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 ٣٨ از  ٢ صفحه 
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  شماره :
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  پيوست :

بايستي شرايط ذيل را دقيقاً كوثر  شهرستان سرچم اي جاده بين اورژانس پايگاه احداث پروژهكليه شركت كنندگان در مناقصه عمومي يك مرحله اي 

دبير در پاكت سربسته ، لاك و مهر شده صرفاً به و مطالعه و پيشنهادات خود را منطبق با شرايط قيد شده در اسناد و پس از رويت و اطلاع كامل تكميل نموده 

  تسليم و رسيد دريافت دارند. خانه ستاد دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

  موضوع مناقصه:  - ١

  كوثر شهرستان سرچم اي جاده بين اورژانس پايگاه احداث پروژه  عمليات ساختماني (شامل ابنيه ، تاسيسات برقي و مكانيكي و رمپ و پياده رو)

  شرح مختصري از مشخصات و مقادير كار: - ٢

شده در اسناد  پروژه فوق الذكر شامل كليه كارهاي ساختماني (ابنيه ، پياده رو ، رمپ ، تاسيسات برقي و مكانيكي) است كه طبق نقشه ها و مشخصات ارائه

 اجرا مي گردد.مترمربع  ١٧٥,٧٥زيربناي  مناقصه كه به پيوست مي باشد در

  كوثرشهرستان كار:    محل اجراي  - ٣

  ١٣٩٧بر اساس فهرست بهاي پايه سال  ريال ٥١٣/٨٧٠/٠٣٩/٤مبلغ برآورد اوليه  - ٤

  و درآمد اختصاصياز محل اعتبارات عمراني و اوراق خزانه اسلامي  محل اعتبار پروژه : – ٥

   خواهد بود. اوراق خزانه اسلامي  بصورت تركيبي از پرداختهاي نقدي وپرداخت ها  نحوه پرداخت: – ٦

  خواهد بود. ٤/٥/٩٦مورخ  ١٢٩٩١٨٨/٩٦انعقاد كارهاي ساختماني به صورت سرجمع به شماره پيشنهاد قيمت بر اساس بخشنامه   نحوه ارائه قيمت : - ٧

ستفاده از بخشنامه دامنــه مي باشند و با ا ٥ابنيه داراي حد اقل رتبه عمومي يك مرحله اي  بين اشخاص حقوقي كه ز طريق مناقصه  نحوه واگذاري : - ٨

واگذار مي شود،  به نحوي كه اول اســناد  پيمانكــار توســط اعضــاء كميســيون بررســي و در متوسط )با ميزان اهميت  ١٣/٠٧/١٣٩٤مورخه  ١٥٨٧٦٤/٩٤متناسب ( 

  اقصه اعلام خواهد.شد.برنده مناقصه از طرف كمسيون منمتوسط ميزان اهميت  اعمال بخشنامه دامنه متناسب با صورت كامل بودن ، با

  شمسي  ماه ١٢   مدت اجراي كار: - ٩

  كوثرشبكه بهداشت و درمان شهرستان كار فرما:   - ١٠

  مديريت منابع فيزيكي و نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاه دستگاه نظارت: - ١١

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني استان اردبيلدستگاه مناقصه گزار:  - ١٢

 ٠١/٠٣/١٣٩٧د مورخ /٥٨١/٢٠٥دستورالعمل تضمين معاملات دانشگاههاي علوم پزشكي به شماره  ٦بر اساس ماده  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: - ١٣

تهاي ميليون ريال) كه بايد به يكي از صور دويست و دهريال (  ٠٠٠/٠٠٠/٢١٠به مبلغ  كميته فني و تخصصي مالي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  

  به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود: الف مشروحه زير در پاكت

نــزد بانــك صــادرات شــعبه ميــدان ورزش اردبيــل بــه نــام   ٠١٠٣٤٧٣٥٨٨٠٠٦به مبلغ فوق به شماره حساب  ( نسخه صاحب حساب )ارائه فيش واريزي- الف

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني استان اردبيل

  مه بانكي به نفع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبيل ضمانتنا- ب

نامــه در زمــان  مدت اعتبار تضمينهاي فوق بايد حداقل سه ماه بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد. وجود هرگونــه شــرط و محــدوديت در مــتن ضــمانت

  اكتهاي ب و ج پيشنهاد دهنده در فرايند مناقصه خواهد شد.درخواست وصول توسط مناقصه گزارموجب عدم گشايش پ

هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.- ج

جداول  ، برآورد و و مشخصات فني  مربوط به نقشه هاي اجرايي CD و كوثرشبكه بهداشت و درمان شهرستان كليه اسناد مناقصه ممهور به مهر (كارفرما)- د

پروژه ممهور به مهر مديريت منابع فيزيكي و نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاه خواهد بوديه بهاي تجز

  و بصورت سربسته و لاك و مهر شده به شرح زير تهيه و تحويل گردد: جو  بو  الفپيشنهاد بايد در سه پاكت  - ١٤



 

 ٣٨ از  ٣ صفحه 
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  گذاشته شده و لاك و مهر گردد و روي پاكت لفاف نوشته شود: بايد جمعاً در پاكت سربسته ديگري به نام لفاف جو  بو  الفپاكتهاي  

به اضافه نام و نشاني پيشنهاد دهنده و تاريخ )) كوثر شهرستان سرچم اي جاده بين اورژانس پايگاه احداث پروژه((پيشنهاد براي مناقصه عمومي يك مرحله اي  

  تسليم پيشنهاد.

  باشد:پاكتهاي الف و ب و ج  بايد محتوي مدارك زير 

  ))گذاشته شود: الفاسناد و مداركي كه بايد در پاكت((   - ١٤-١

  شرايط شركت در مناقصه) ١٣( به شرح بند ميليون ريال)  دويست و دهريال   ( ٠٠٠/٠٠٠/٢١٠  شركت در مناقصه به مبلغ تضمين -

  اسناد و مداركي كه بايد در پاكت (( ب ))  گذاشته شود:  - ٢-١٤

  )٣٨از  ٥الي  ١صفحه برگ ( ٥قصه به تعداد شرايط شركت در منا -

  )٣٨از  ٦صفحه (برگ  ١به تعداد  تاييديه اسناد ارجاع كار در اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع -

  )٣٨از  ٧صفحه برگ ( ١تعهد تناسب رتبه بندي و ظرفيت ارجاع كار به تعداد  -

 ١) به تعداد ٣(فرم شماره ٢٢/١٠/١٣٣٧ون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي مورخ فرم تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قان -

  )٣٨از  ٨صفحهبرگ (

  )٣٨از  ٩صفحه برگ ( ١نمونه فرم بيمه نامه در كارها  به تعداد  -

  )٣٨از  ١٠صفحه برگ ( ١نمونه فرم رويت و بازديد از محل اجراي كار  -

  )٣٨از  ١١صفحه برگ ( ١و مشخصات فني ، برآورد پروژه و جداول تجزيه بها  حاوي نقشه ها  CDتائيد و نمونه فرم رويت -

  )٣٨از  ١٢صفحه برگ ( ١فرم تعهد نامه مهارت فني به تعداد  -

  )٣٨از    ٣١الي   ١٣از صفحه برگ (  ١٩نمونه قرارداد ، شرايط خصوصي پيمان وشرايط تجهيز كارگاه به تعداد  -

  )٣٨از   ٣٦الي   ٣٢از صفحه برگ ( ٥به تعداد  ١،٢،٣،٤،  ٥امه ها ، نمونه هاينمونه ضمانتن -

  )٣٨ از ٣٧ صفحه( برگ ١ تعداد به بكار آماده ظرفيت و اجرا دست در كارهاي اعلام اظهاري خود فرم -

CD(يك حلقه)  ارارائه شده از طرف مناقصه گز، برآورد پروژه و جداول تجزيه بهاي و مشخصات فني  حاوي نقشه ها

  )  بدون استفاده از كنسرسيوم ٥ابنيه فرم صلاحيت ارجاع كار در رشته و رتبه مورد نظر (حداقل  -

  صلاحيت ايمني پيمانكاران مورد تاييد وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي به نام شركت پيمانكار (شخص حقوقي)   -

  اعضاي شركت به منزله صلاحيت ايمني محسوب نميشود. ) صرفاً داشتن گواهي طي دوره آموزشي براي ١تبصره 

نســبت بــه ارائــه اصــل تائيديــه گــواهي  ٣٠/١٠/١٣٩٤مورخــه  ١٢٥-٥٥-١٢١٨٩) پيمانكار مكلــف اســت در راســتاي اجــراي بخشــنامه شــماره  ٢تبصره 

  صلاحيت ايمني در هنگام عقد قرارداد به كارفرما جهت تطبيق اصل و كپي اقدام نمايد .  

( پيمانكاران مي توانند فرم ثبت نام يا تائيديه ثبت نام را در اسناد مناقصــه گذاشــته و كــد معــاملاتي را   كد معاملاتي بورس از كارگزاران بورس ارائه -

 در زمان عقد قرارداد ارائه نمايند . ) 

  هر نوع ضمايم و مداركي كه بعداً از طرف كارفرما ارسال يا درخواست شده باشد. -

 اصــل رونوشــت مصــدقروزنامه رسمي كشــور حــاوي امضــاهاي مجــاز و  اصل رونوشت مصدقاساسنامه شركت و  وشت مصدقاصل رون -

رســيده باشــد . ) بايــد ضــميمه يــا دفــاتر دادگاههــا بايد به تائيد يكي از دفاتر رسمي ثبت اسناد  اصل رونوشت مصدقآخرين آگهي تغييرات شركت ( 

  باشد .

  ايد در پاكت (( ج )) گذاشته شود:اسناد و مداركي كه ب  - ٣-١٤

  ) ٣٨از   ٣٨صفحه برگ ( ١برگ پيشنهاد قيمت  به تعداد   - ١



 

 ٣٨ از  ٤ صفحه 
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  شماره :
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  ١٣٩٦  /٣١/٠٣ مورخ ١٢٣٢٥٧٩/٩٦ شماره به بها تجزيه بخشنامه موضوع جداول و اوراق  - ٢

 ج پاكت در و نموده امضاء و هرم و تكميل بها تجزيه بخشنامه اساس بر را) ٦-٥-٤-٣-٢-١(  بها تجزيه جداول موظفند پيمانكاران كليه( 

 طبق بالاسري هاي هزينه براي را خود آناليز بايست مي ، باشد داشته بالاسري ضريب در دادن تخفيف به تمايل پيمانكار كه صورتي در. قراردهند

   . )  باشد مي بالاسري ضريب درصد ١٠ تخفيف يا كاهش قبول قابل ميزان حداكثر.  نمايد تكميل ٦ شماره جدول

بايد به مهر و امضاي مجاز صاحبان   ج،ب،الفدر پاكت هاي  پيوستهاتبصره : كليه اوراق و صفحات مربوط به مدارك دريافت شده از مناقصه گزار و 

ردود خواهد باز نشده و پيشنهاد مربوطه م جداراي نقص باشند پاكت   بو الفامضا شركت/پيمانكار پيشنهاد دهنده رسيده باشد. در صورتيكه پاكتهاي  

  بودو همچنين پيمانكار بايد تمامي برگه هاي آناليز خواسته شده را  تكميل نمايد .

  واگذار مي شود. ١٥/٠٦/١٣٩٧مورخه   پنجشنبهوز ر ١٣:٠٠ساعت لغايت   ١٠/٠٦/١٣٩٧مورخه  شنبهاسناد مناقصه در ساعتهاي اداري از روز   - ١٥ 

مورخ   سه شنبهروز مي توانند در جلسه توجيهي وم اسناد و مدارك مناقصه ابهامي داشته باشند هر يك از شركت كنندگان كه نسبت به مفه - ١٦

  شركت نمايند.  محل سالن جلسه بهداشت ستاد مركزي دانشگاهدر  قبل از ظهر ١٠:٠٠راس ساعت  ٢٠/٠٦/١٣٩٧

نحوه تغيير و تسليم آنها كتباً از سوي دستگاه مناقصه گزار اعلام وجزء  هر گونه توضيح و يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و - ١٧

  اسناد و مدارك پيمان منظور خواهد شد.

گر چنين مناقصه گزار حق تغيير ، اصلاح يا تجديد نظردر اسناد و مشخصات را  قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهاد ها براي خود محفوظ مي دارد و ا - ١٨

راتب به شركت كنندگان ابلاغ مي شود و در صورتي كه پيشنهادي قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق دارد موردي پيش آيد م

  تقاضاي استرداد آن را بنمايد.

  :نشاني محل واگذاري اسناد مناقصه - ١٩

  واحد امورقراردادها  – كوثر شبكه بهداشت و درمان شهرستان – كوثرشهرستان 

به دستگاه  ٢٦/٠٦/١٣٩٧مورخه  دوشنبه روز ١٤:٠٠ شركتهايي كه پس از دريافت اسناد مناقصه ، مايل به شركت در آن نيستند ، مراتب را تا ساعت - ٢٠

  مناقصه گزار اطلاع دهند.

  مي باشد. ٢٧/٠٦/١٣٩٧سه شنبه مورخه روز  ٠٠:١٤ساعت : آخرين مهلت تسليم پيشنهادها - ٢١

  :پيشنهادهانشاني محل تسليم  - ٢٢

  دبيرخانه ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - دادگستري شهرك جنب – دانشگاه خيابان انتهاي –اردبيل

  اسناد و مدارك مناقصه فقط به صاحب شركت يا نماينده شركت با ارائه معرفي نامه معتبر با مهر و امضاي مجاز تحويل خواهد شد. - ٢٣

مناقصه با در نظرگرفتن كارهايي كه اخيراً برنده شده و يا قرارداد منعقد شده است ولي هنوز به سازمان مديريت و برنامه ريزي  در صورتيكه مبلغ كار مورد - ٢٤

ان مديريت مانكاران سازمكشور اعلام نشده از ظرفيت ارجاع كار و يا تعداد كار مجاز مناقصه گر تجاوز نمايد مراتب كتباً به دستگاه مناقصه گزار و دفتر امور پي

دد و به تسليم و برنامه ريزي اطلاع داده شود. مشاركت مناقصه گر در اين مناقصه موكول به تأييد دفتر مزبور مي باشد. درصورتيكه مراتب فوق رعايت نگر

وم تا شش ماه و در صورت تكرار تا يكسال پيشنهاد مبادرت نشود، پيشنهاد مناقصه گر از درجه اعتبار ساقط است و براي بار اول مشمول اخطار كتبي و براي بار د

  از فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حذف و از ارجاع كارها محروم خواهد شد.

  تمام اسناد مناقصه از جمله اين شرايط بايد به مهر و امضاي مجاز تعهد پيشنهاد دهنده برسد و همراه پيشنهاد قيمت تسليم شود. - ٢٥

 –انتهاي خيابان دانشگاه  –اردبيل در كميسيون مناقصه به نشاني :  ٠١/٠٧/١٣٩٧ مورخ يكشنبهقبل از ظهر روز  ٠٠:٩ صله راس ساعتپيشنهاد هاي وا - ٢٦

  گشايش و خوانده مي شود. شهرك دادگستري ستاد دانشگاه علوم پزشكي جنب

  دستگاه مناقصه گزار در رد و يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. - ٢٧



 

 ٣٨ از  ٥ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  رقم پيشنهاد قيمت بايد براي كل كار و به عدد و به حروف در برگ پيشنهادي نوشته شود. - ٢٨

پس از ابلاغ كارفرما به او با سپردن تضمين اجراي تعهدات بر اساس قيمت پيشنهادي خود به انعقاد  كاري ) روز ٢٠بيست ( برنده مناقصه بايد حداكثر تا  - ٢٩

  ت تضمين شركت در مناقصه او بدون هيچ تشريفات قضايي به نفع كارفرما ضبط مي شود و حق هيچگونه اعتراضي ندارد.پيمان مبادرت نمايند. در غيراينصور

الي معاملاتي دانشگاهها در صورتيكه برنده مناقصه اعلام گرديده و او با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد پيمان نشود نفر دوم بر اساس آيين نامه م - ٣٠

ه او هم به نفع كارفرما ه عنوان برنده مناقصه اعلام مي شود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد پيمان نشود تضمين شركت در مناقصب

  ضبط مي شود و مناقصه تجديد خواهد شد.

  بعد مسترد مي شود. سه هفته  پس از تعيين نفرات اول و دوم مناقصه، تضمين شركت در مناقصه نفرات بعدي، - ٣١

ي شود و هرگاه در مناقصه اي وقوف حاصل شود كه پيشنهاد دهندگاني به زيان دولت تباني كرده اند، مراتب به رئيس دستگاه اجرائي مربوطه گزارش  م - ٣٢

ئي گزارش امر را با ذكر نام افرادي كه در تباني شركت چنانچه به تشخيص رييس دستگاه اجرائي تباني انجام شده باشد مناقصه ابطال خواهد شد و دستگاه اجرا

ف را از طريق تنزيل داشته اند به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال خواهد نمود.سازمان بر مبناي گزارش واصله ميزان تنبيه شركتها/پيمانكاران متخل

را در فهرستها منعكس و كتباً به شركتها/پيمانكاران متخلف و دستگاههاي اجرائي اعلام رتبه و حذف موقت آنها از فهرستها از يك تا دوسال تعيين و مراتب 

  خواهد نمود.

  .رفتار شركت كنندگان و رعايت مهلت هاي مقرر ، به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام مي شود  تا بر اساس ضوابط مربوطه رفتارشود -٣٣

  مي باشد. آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهدولت جمهوري اسلامي ايران و ساير شرايط تابع مقررات عمومي  -٣٤

، در صورتيكه اشخاص حقيقي و يا حقوقي طرف قرارداد با دستگاه اجرايي  ٢٢/١٢/١٣٨٣-ه٢٠٣٧٤ت/٧٣٣٧٧به استناد تصويب نامه هيئت وزيران به شماره  -٣٥

مه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي شوند مناقصه گزار مجاز به عقد قرارداد جديد با مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي ماده يك آئين نا

  سال نمي باشد. ٥اشخاص ياد شده به مدت 

  تحت هيچ عنواني به مناقصه گران (شركت كنندگان) مسترد نخواهدشد.و مبلغ خريد اسناد مناقصه محتويات پاكات گشايش شده  - ٣٦

  كه اعضاي هيات مديره مشترك دارند، در مناقصه شركت داده نمي شوند. شركتهايي- ٣٧

  توجه !  به منظور رسيدگي سريع و مطلوب لطفاً اسناد و مدارك خود را به ترتيب خواسته شده ارائه نمائيد.

  .بهتر است از چسب حرارتي يا ژله اي به جاي لاكهاي شمعي و شكننده استفاده گردد 

  

  ردستگاه مناقصه گزا

  نام و نام خانوادگي اعضاي مجاز

  پيشنهاد دهندهو امضاء تعهد آور و مهر 

  

  مهر و امضاي كليه اوراق دريافتي از مناقصه گزار توسط شركت فراموش نشود. توجه :

  .فراموش نشود» لفاف  –ج  –ب  –الف « لاك و مهر هر چهار پاكت 

  

    

  

  



 

 ٣٨ از  ٦ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  تماني به صورت سرجمعتاييديه اسناد ارجاع كار در اجراي كارهاي ساخ

 مشخصات پروژه -١
  كوثر شهرستان سرچماورژانس بين جاده اي  پايگاه احداث پروژه عنوان پروژه:

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل عنوان دستگاه اجرايي:
  كوثرشهرستان  محل اجراي پروژه:

 اطلاعات كلي - ٢
   مبلغ اوليه پيمان (به ريال):

   ماه شمسي ١٢ يمان (به ماه):اوليه پ مدت
   الري ٠٠٠/٠٠٠/٢٥٠/١ مبلغ اعتبار هزينه كار موجود در حساب دستگاه اجرايي قبل از برگزاري مناقصه (به ريال):

  مواردي كه در زمان برگزاري مناقصه رعايت شده است -٣

                        اسناد ارجاع كار ضميمه شده عتبار در قانون بودجه سنواتي، در فرمها و اسناد مثبته مربوط به پيش بيني ا -١-٣
              درصد اعتبار هزينه كار در حساب دستگاه مناقصه گزار قبل از برگزاري مناقصه موجود مي باشد.         ٣٠و حداقل 

هام ميسر رد و ارائه قيمت، با دقت و بدون ابارائه شده در اسناد ارجاع كار، بگونه اي است كه تهيه برآو نقشه ها، مشخصات فني و مصالح -٢-٣
                                                         است.                                                                                                    

           و انطباق دارند.                                       ت برقي، هماهنگينقشه هاي معماري، سازه، تاسيسات مكانيكي و تاسيسا -٣-٣
                     جراي پروژه تملك شده و مجوزهاي قانوني لازم اخذ شده است.                                        ازمين و محل  -٤-٣
                        عوارض زمين هماهنگي و انطباق دارد.                                   ائه شده با شرايط، موقعيت ونقشه هاي ار -٥-٣
                            يز برآورد و برآورد هزينه اجراي كار در اسناد ارجاع كار ارائه شده است.                          ركد فعاليت،  - ٦-٣
  ست.  قصه گر به منظور بررسي نقشه ها، مشخصات فني، تهيه برآورد و ارائه قيمت پيشنهادي لحاظ شده اراي منازمان كافي ب -٧-٣
                      بندي كلي براساس امكان تامين منابع مالي تهيه و در اسناد ارجاع كار ارائه شده است.               برنامه زمان -٨-٣
             ي از مبلغ اوليه پيمان است، در اسناد ارجاع كار مشخص شده است.                       يزان پيش پرداخت كه درصدم-٩-٣

پيمان، طبق دستورالعمل تهيه و ضميمه اسناد  ١٢ماده  "الف"رصدهاي ريالي اجراي كار (ساختار شكست) براي بخشهاي مختلف جدول د -١٠-٣
                                                                                                                      ارجاع كار شده است.                    

          پيمان، در پيوست شماره سه درج شده است.                      ١٢ماده  "ب"ح براساس نقشه ها و بند محاسبات سطو -١١-٣
  تگاه اجراييبالاترين مقام دس

  نام و نام خانوادگي
  تاريخ و امضاء

  

  

  

 

  

  

  



 

 ٣٨ از  ٧ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  تناسب رتبه بندي و ظرفيت ارجاع كار فرم تعهد

  

مورد تائيد از  و تجهيزات در رشته ابنيه و پايه                      در رشته تاسيسات    مانكار اعلام مي نمايد كه در حال حاضرداراي پايه          ياين شركت/پ

مي باشد و همچنين اعلام مي نمايد كه با توجه به حداكثر ظرفيت اجراي كار تعيين شده و كارهاي در دست اجرا و با در نظر  مديريت و برنامه ريزيسازمان 

  گرفتن مبلغ برآورد كار دردست مناقصه اين شركت داراي ظرفيت خالي مناسب مي باشد.

، كارفرما مي تواند به  مانكار با مقررات مربوط به صلاحيت و ظرفيت اجرا كاريه شده اين شركت/پدر صورت برنده شدن و در صورت مغايرت اطلاعات ارائ

  دعوتنامه حاضر با اين شركت رفتار نمايد. ٢٢شرح ماده 

  

  

  تاريخ:                                                      نام پيشنهاددهنده:

  و مهر پيشنهاد دهنده بان مجاز و تعهدآورامضاي صاح نام و نام خانوادگي و سمت و

  

  

  



 

 ٣٨ از  ٨ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  ٢٢/١٠/١٣٣٧تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي تاريخ 

  كوثر شهرستان سرچماورژانس بين جاده اي  پايگاه احداث پروژه مربوط به

  

بدينوسيله تائيد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي  اين پيشنهاد دهنده با امضاي ذيل اين ورقه،

و نمي باشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه فوق را مردود  ١٣٣٧مصوب دي ماه 

  ر مناقصه را ضبط نمايد.تضمين شركت د

ء نمايد و خلاف همچنين قبول و تاييد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و بعنوان پيمانكار، پيمان مربوطه را امضا

عيت مذكور در قانون فوق هستند، در اين پيمان سهيم و اظهارات فوق در خلال مدت پيمان (تا تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنو

را ضبط و خسارت وارده ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آنها محول كند، كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پيمانكار 

  يد. تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص كارفرما مي باشد.را در اثر فسخ پيمان و تاخير اجراي كار را از اموال او اخذ نما

اتب را بلافاصله به اين پيشنهاددهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان بدليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد، مر

. بديهي است چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها كارفرما اطلاع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود

تشخيص خود از اموال  حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوط را ضبط نمايد، بلكه خسارت ناشي از فسخ پيمان و يا تاخير در اجراي كار را نيز به

  ول خواهد نمود.اين پيشنهاد دهنده وص

تهاي مربوطه مي مضافا اين پيشنهاددهنده اعلام مي دارد كه به مجازاتهاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازا

  باشد.

  

  

  تاريخ:                                                      نام پيشنهاددهنده:

  و مهر پيشنهاد دهنده دگي و سمت وامضاي صاحبان مجاز و تعهدآورنام و نام خانوا



 

 ٣٨ از  ٩ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  نمونه فرم بيمه نامه در كارها

  

  كوثر شهرستان سرچم اي جاده بين اورژانس پايگاه احداث پروژهكليه عمليات ساختماني موضوع مناقصه: : 

ه بعنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد، در مواقع عقد قرارداد آن قسمت از اين پيشنهاددهنده با امضاي ذيل اين ورقه بدينوسيله تاييد مي نمايد كه چنانچ

شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات احتمالي مربوط به اجراي عمليات،  ٢١عمليات موضوع مزبور را بطوريكه در شرايط مناقصه و ماده 

  زير بيمه نمايد: نزديكي از شركت هاي مورد قبول كارفرما به شرح جدول

  

  هزينه بيمه  مبلغ كل مورد بيمه  حوادث موضوع بيمه  عمليات موضوع بيمه

        

        

        

        

  

  ضمناً تاييد مي نمايد كه جدول فوق الذكربا اطلاع كامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تكميل و در پاكت ((ب)) تسليم شده است.

له قرارداد، بيمه نامه مربوط تنظيم و تسليم گردد و چنانچه بعلت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اين امر ميسر نشود، تا همچنين تاييد مي نمايد در موقع مباد

در اين شرايط عمومي پيمان راساً  ٢١حداكثر سه ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوطه بوده و در اثر تأخير، آنگاه دستگاه اجرائي مطابق ماده 

نده مسئول خسارات مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال وحوادث سوئي بروز نمايد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد، اين پيشنهادده

  وارده مي باشد.

  

  تاريخ:                                                      نام پيشنهاددهنده:

  وادگي و سمت وامضاي صاحبان مجاز و تعهدآورو مهر پيشنهاد دهندهنام و نام خان



 

 ٣٨ از  ١٠ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  كار يد از محل اجرايت و بازدينمونه فرم رو

  

  به : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبيل

  از : شركت

  

بازديد كامل بعمل آورده كوثر  شهرستان سرچم اي هجاد بين اورژانس پايگاه احداث پروژهوسيله گواهي مي شود اين شركت از محل ناحتراماً بدي

  و نقشه هاي موجود مربوطه را به دقت مورد بررسي قرارداده ، و بر اساس آنها نسبت به ارائه پيشنهاد قيمت اقدام نموده است .

  بديهي است متعاقباً اين شركت هيچ گونه ادعايي در مورد عدم اطلاع از جزئيات كار نخواهد داشت. 

  

  

  ريخ:                                                      نام پيشنهاددهنده:تا

  نام و نام خانوادگي و سمت وامضاي صاحبان مجاز و تعهدآورو مهر پيشنهاد دهنده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٨ از  ١١ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  احاوي نقشه ها و مشخصات فني ، برآورد پروژه و جداول تجزيه به  CDنمونه فرم رويت و تائيد 

  

  به : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبيل

  كننده ( اشخاص حقيقي و حقوقي )  از : شركت

  

 پايگاه احداث پروژهو مشخصات فني ، برآورد پروژه و جداول تجزيه بهاي  حاوي نقشه ها CD كننده وسيله گواهي مي شود اين شركتناحتراماً بدي

مربوطه را به دقت مورد و مشخصات فني  و مقادير كارهاي  و نقشه هاي موجود  كاملا رويت نموده راكوثر  شهرستان چمسر اي جاده بين اورژانس

هيچ گونه ادعايي در مورد عدم اطلاع از كننده بررسي قرارداده ، و بر اساس آنها نسبت به ارائه پيشنهاد قيمت اقدام نموده است . بديهي است متعاقباً اين شركت 

  ئيات كار نخواهد داشت.جز

  

  

  تاريخ:                                                      نام پيشنهاددهنده:

  نام و نام خانوادگي و سمت وامضاي صاحبان مجاز و تعهدآورو مهر پيشنهاد دهنده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٨ از  ١٢ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  يتعهد نامه مهارت فن

 
اورژانس بين جاده اي  پايگاه احداث پروژهپرسنل وكارگران بكار گرفته شده در عمليات اجرايي  ٥٠بدينوسيله اين شركت متعهدمي شود حداقل %

  مهارت فني از سازمان فني وحرفه اي باشند.كوثر  شهرستان سرچم

 
 
 
 

  تاريخ:                                                      نام پيشنهاددهنده:

  اي صاحبان مجاز و تعهدآورو مهر پيشنهاد دهندهنام و نام خانوادگي و سمت وامض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٨ از  ١٣ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  

  

  پيــــــمان
  اجراي كارهاي ساختماني

  سرجمعبه روش 
  

  

  

  

  

  

  

  عنوان طرح: 

   شماره طرح : 

  كوثر شهرستان سرچم  اي جاده بين اورژانس پايگاه احداث پروژه       عنوان پروژه:

  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل اه اجرايي: عنوان دستگ

  مديريت منابع فيزيكي و نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاهنام واحد خدمات مشاوره: 

  نام پيمانكار :

  ساير منابع                          نوع اعتبار: 

  شماره پيمان:                                              تاريخ پيمان:

  ركوث  شهرستان:                             اردبيلاستان  :ي پروژهجرامحل ا

كوچه                                             خيابان                                                               روستاشهر/ 



 

 ٣٨ از  ١٤ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

از يك   ............................ي آقاي / خانم  به نمايندگ در اين پيمان كارفرما ناميده ميشود كه ..............................بين ................. به تاريخاين پيمان 

.. كد اقتصادي ..................... ثبت شده به شماره ثبت  ..........................تاريخ ثبت ................ شهر محل ثبت ...................شركت  و طرف

اي گواهينامه تشخيص صلاحيت به  شماره ...........................شناسه ملي ...................... صاحبان امضاي مجاز  آقايان / خانم ها ..........................دار

................. متولد ............. با كد ملي ........................ و شماره شناسنامه .......... فرزند .............نمايندگي .....................مورخ ............. با

  د.پيمانكار ناميده ميشود از طرف ديگر منعقد ميگردكه در اين پيمان ........................ صادره از .............................با سمت ...................................

  نشاني پيمانكار: ................................................................   نشاني كار فرما: ................................................................

  موضوع پيمان  - ١ماده

 احــداث پــروژه، تاسيسات برقي، تاسيســات مكــانيكي)، و تحويــل  ،پياده رو و رمپساختماني( ابنيهست از اجراي عمليات ا موضوع پيمان عبارت

ســاس ؛ برا كــوثرشهرســتان جــز كارهــاي منــدرج در پيوســت شــماره يــك، واقــع در شهرســتان كــوثر سرچم اي جاده بين اورژانس پايگاه

ت وجــزء لاينفــك آن تلقــي مــي شــود و ، مشخصات فني و نقشه هاي منضم به اين پيمان كه كلاً به رويت، مهر و امضاي پيمانكار رسيده اســكمدار

  .تت آنها، مبادرت به قبول تعهد نموده اسيپيمانكار با اطلاع ازكميت و كيف

  اسناد و مدارك پيمان - ٢ماده 

   :اين پيمان شامل اسناد و مدارك زير است

  و پيوست ها؛ پيمان حاضر- الف

  شامل: وي مشاور يا كارفرما،داراي نقش مهر براي اجرا از س تفصيلي و اجرايي، نقشه هاي كلي - ب

  ؛برگ      در و توپوگرافي  طرح استقرار، نقشه هاي پلان موقعيت -١

   ؛برگ  ١٩نقشه هاي معماري در  -٢

  ؛برگ   در  نقشه هاي جزييات اجرايي -٣

  ؛برگ  ٩در  سازهنقشه هاي  -٤

    ؛برگ   ٨   درنقشه هاي تاسيسات مكانيكي  -٥

  ؛برگ  ١٢در نقشه هاي تاسيسات برقي  -٦

  ؛برگ ....................در  محوطه سازي، حصار كشي و غيره نقشه هاي  - ٧

( كــه برنامــه و بودجــه كشــور ســازمان  در حوزه كارهــاي ســاختماني از طــرفعمومي منتشره خصوصي و تمامي مشخصات فني  مشخصات فني - ج

  و استاندارد هاي فني؛ شود) ضميمه پيمان تلقي مي

  ؛(كه ضميمه پيمان تلقي مي شود)  ٣/٣/١٣٧٨مورخ  ١٠٨٨/١٠٢ – ٨٤٢/٥٤ابلاغ شده طي بخشنامه شماره مي پيمان شرايط عمو - د

(كــه ضــميمه پيمــان تلقــي مــي و تكميــل شــده   ٣/٣/١٣٧٨مــورخ  ١٠٨٨/١٠٢ – ٨٤٢/٥٤ابلاغ شده طي بخشنامه شــماره پيمان  خصوصيشرايط  - هـ

   شود)

فقت نامه ها و هر نوع سند ديگري كه در مورد كارها و قيمتهاي جديد يا امور ديگر، در مدت پيمــان تنظــيم دستور كارها، صورت مجلس ها، موا - و

  اين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود؛ گردد و به امضاي طرفين برسد.



 

 ٣٨ از  ١٥ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

ايــن پيمــان )، حقــي  ١٥شد كه مقادير اين  برآورد (به جز در ماده برآورد ارائه شده در اسناد مناقصه به عنوان فهرست بهاي منضم به پيمان مي با  –ز 

  استفاده شده است . ٩٧براي طرفين ايجاد نمي كند. در تهيه اين برآورد از فهرست بهاي واحد پايه كارهاي ساختماني (رسته ساختمان ) سال 

داشت، اولويت مدارك بريكديگر، طبق ترتيب رديفهاي بــالا اســت ي وجود ضهرگاه بين موارد مندرج در بعضي ازاسناد و مدارك بالا تناق–تبصره 

مربوط به قيمت كارهــايي باشــد  ضتناق اين ماده نيز حاكم است ). در مواردي كه  "ب  "( اين ترتيب اولويت، در خصوص نقشه هاي مندرج در بند 

  اول قرار دارد.فهرست بها در اولويت   شوند، كه بر اساس فهرست بهاي منضم به پيمان انجام مي

  مبلغ و ضريب پيمان - ٣ماده 

با توجه به شرايط ايــن پيمــان محاســبه شــده ، ريال است كه بر اساس قيمت پيشنهادي پيمانكارر با .....................  ( ...................) مبلغ پيمان براب -الف

  مي باشد. ١٣ماده است . اين مبلغ تابع تغيير مقادير كارها و كارهاي جديد مندرج در 

  از آن استفاده مي شود. ١٣) است كه در ارتباط با ماده ...................( برابر با .........................ضريب پيمان  -ب

  مدت پيمان - ٤ماده 

يط عمومي پيمان تنظيم مــي شــود ) شرا ٢٨از تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه ( كه طبق ماده  ماه شمسي ) دوازده ( ١٢مدت پيمان برابر با 

  خواهد بود.

شرايط عمــومي پيمــان، پــس از آنكــه عمليــات موضــوع پيمــان را تكميــل و آمــاده بهــره  ٣٩و  ٣٠پيمانكار متعهد است در مدت پيمان با توجه به مواد 

  برداري نمود از كارفرما تقاضاي تحويل موقت كند.

  دوره تضمين- ٥ماده 

د. اگــر در دوره شــويمانكــار تضــمين مــي توسط پماه شمسي  )دوازده(١٢ از تاريخ تحويل موقت براي مدت ،ضوع پيمان حسن انجام كليه عمليات مو

شــرايط منــدرج ، مــدارك پيمــان باشــد اسناد و كه ناشي از عدم رعايت مشخصات به شرح مذكور در گرددتضمين معايب و نقايصي در كار مشاهده 

  خواهد بود. شرايط عمومي پيمان حاكم ٤٢در ماده 

  نظارت– ٦ماده 

معرفــي شــده از  مهندس مشــاوربه عهده ، اجراي تعهداتي كه پيمانكار بر طبق مفاد اين پيمان و اسناد و مدارك پيوست آن تقبل نموده است برنظارت 

  اجرا نمايد. و مشاورما دستورات كارفر ،پيمان، اصول فنياسناد و مدارك سوي كارفرما  خواهد بود. پيمانكار موظف است كارها را طبق 

روز بعد از مبادله پيمان، مقاطعي از اجراي عمليات را كه پيمانكار قبل از اجراي فعاليت هاي مربوط به آن بايد مجــوز انجــام  ٧مهندس مشاور حداكثر 

ســاعت قبــل از شــروع هــر فعاليــت  ٢٤كار از مهندس ناظر دريافت كند، تهيه و به پيمانكار ابلاغ مي كند. پيمانكار موظف است ظرف مدت حــداكثر 

ســاعت پــس از  ٢٤اجرايي كه نياز به اخذ مجوز انجام كار دارد، درخواست خود را بــه مهنــدس نــاظر تحويــل دهــد. مهنــدس نــاظر نيــز ظــرف مــدت 

مجــوز انجــام كــار  دريافت درخواست، در مورد آن اعلام نظر مي كند. عدم اعلام نظر مهندس ناظر ظرف مدت مــذكور، بــه منزلــه تاييــد درخواســت

  توسط وي مي باشد. 

  ساعات عادي اجراي كار  - ٧ماده 

شروع و پايان ساعات عادي اجراي كار به شرح زير است ( ساعات عادي ممكن است متناسب با شرايط كــار در روز، شــب يــا هــر دو تعيــين  الف ) 

  ...........................................................شود ): .............................................................

........................................................................................................................  



 

 ٣٨ از  ١٦ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

ر در شــب در ســاعات عــادي منظــور نشــده اســت )، كارفرمــا با درج ساعات عادي اجراي كار و يا ابلاغ كار در شب ( در مواردي كه اجراي كاب) 

  آمادگي خود را براي ارائه وظايف كارفرمايي در اين ساعات اعلام مي كند.

   برنامه زماني كلي و تفصيلي– ٨ماده 

جدول و يا اشــكال ديگــر باشــد، برنامه زماني كلي متناسب با نحوه تامين مالي به شرح زير است ( در صورتي كه برنامه زماني كلي به صورت نمودار، 

  به صورت صفحه جداگانه ضميمه شود ):

  ماه مي باشد. ١٢مدت زمان انجام پروژه 

روز از تاريخ تحويل كارگاه طبق برنامــه زمــاني  ٢١برنامه زماني تفصيلي بايد توسط پيمانكار و در چارچوب برنامه زماني كلي و ظرف مدت حداكثر 

اور ارائه شود. پرداخت صورت وضعيت هاي موقت، منوط به ارائه برنامه زماني تفصيلي توسط پيمانكــار بــه مهنــدس كلي و شروع كار، به مهندس مش

  مشاور است. برنامه زماني تفصيلي بايد حاوي حداقل اطلاعات زير باشد:

 برنامه زماني شروع و اتمام ريز فعاليت ها به تفكيك و با جزئيات فني؛ - 

 وامل فني و اجرايي در كارگاه؛برنامه زماني حضور تعداد ع - 

 برنامه زماني استقرار ماشين آلات در كارگاه به تفكيك نوع و تعداد؛ - 

 برنامه زماني تهيه و تامين مصالح؛ - 

  .  (Cash Flow)ارائه نمودار پيشرفت فيزيكي فرضي پروژه و تعيين مبالغ كاركردهاي فرضي ماهانه 

نامه زماني تفصيلي پيمانكار را از نظر انطباق آن با برنامه زمــاني كلــي بررســي و درصــورت نداشــتن روز، بر ٧مهندس مشاور بايد ظرف مدت حداكثر 

ني تفصــيلي ارائــه مغايرت، آن را مهر و امضاء كرده و براي تاييد و ابلاغ به كارفرما، همراه با نسخه رونوشت به پيمانكار ارسال كند. چنانچه برنامه زما

، با برنامه زماني كلي انطباق نداشته باشد، مهندس مشاور ظرف مهلت ياد شــده، برنامــه زمــاني را باكســب نظــر پيمانكــار شده توسط پيمانكار به مشاور

  تصحيح كرده و براي تاييد و ابلاغ، به كارفرما، همراه با نسخه رونوشت به پيمانكار، ارسال مي كند.

بــه پيمانكــار و مهنــدس مشــاور  "تصويب براي اجرا   "سي و در صورت تاييد، با مهر روز، برنامه زماني تفصيلي را برر ٧كارفرما ظرف مدت حداكثر 

  ابلاغ مي كند. در صورت عدم تاييد كارفرما، مراتب طي همين مدت با ذكر دليل، جهت اصلاح به مهندس مشاور اعلام مي شود.

تفصيلي مصوب كارفرما توسط وي ابلاغ نشــود، برنامــه زمــاني تفصــيلي روز از تحويل برنامه زماني تفصيلي توسط پيمانكار، برنامه  ٢٨چنانچه پس از 

  ارائه شده توسط پيمانكار يا اصلاح شده توسط مشاور ( هريك كه در مهلت مقرر و مؤخر باشد )، مصوب تلقي مي شود.

لاغ شود يا آزاد سازي زمين و رفــع موانــع طبــق چنانچه در حين اجراي كار، تغييراتي در مشخصات فني، نقشه هاي اجرايي و مقادير كار به پيمانكار اب

انكــار يــا اعــلام برنامه زماني محقق نشود به نحوي كه باعث نياز به تغيير در برنامه تفصيلي باشد، اعمال تغييرات در برنامه زماني تفصيلي با خواست پيم

  مهندس مشاور، توسط پيمانكار طبق روال فوق صورت مي گيرد.

شفافيت كارها، لازم است حداكثر هر شش ماه يــك بــار بــه تــاخيرات ( نســبت بــه آخــرين برنامــه زمــاني تفصــيلي مصــوب ) به جهت مستند سازي و 

رسيدگي و ميزان تاخيرات مجاز و غير مجاز مشخص و مستند شود. به ايــن منظــور، پيمانكــار بايــد در پايــان هــر دوره حــداكثر شــش ماهــه، گــزارش 

لايل توجيهي، به مهندس مشــاور تســليم كنــد. ميــزان تــاخيرات مجــاز و غيــر مجــاز كــه توســط مهنــدس مشــاور و بــا تاخيرات را با ارائه محاسبات و د

رسيدگي به دلايل پيمانكار تعيين مي شود، پس از تصــويب كارفرمــا در مــدت پيمــان مــلاك عمــل بــوده و در پايــان پيمــان نيــز بــه عنــوان مســتندات 



 

 ٣٨ از  ١٧ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

يرد. زمان رسيدگي توسط مشــاور و اظهــار نظــر و تصــويب توســط كارفرمــا بــراي هــر دوره شــش ماهــه، رسيدگي به تاخيرات، مبناي عمل قرار مي گ

  حداكثر يك ماه از تاريخ ارائه گزارش تاخيرات توسط پيمانكار مي باشد. 

  تعديل آحاد بها -  ٩ماده 

كســت كــار، بــر طبــق ضــوابط بخشــنامه شــماره ، مطــابق فصــول و فهرســت تعيــين شــده بــراي هــر فعاليــت در جــدول ســاختار شبه قيمتهاي اين پيمــان

  تعديل آحاد بها تعلق ميگيرد. ١٥/٠٩/١٣٨٢مورخ  ١٧٣٠٧٣/١٠١

، در صــورتي كــه تغييــر مربــوط بــه جزييــات كــار و يــا افــزايش متــراژ كــار هــاي منــدرج در جــدول ١٣: در خصوص تغييرات موضوع ماده  ١تبصره 

  مان بخش از كار كه در ساختار شكست درج شده است، انجام مي پذيرد.باشد، تعديل براساس شاخص هاي ه ١٢ماده  "الف"بند

: براي كارهاي جديد ابلاغي كه بهاي آنها در فهرست بها ي منضم به پيمان موجود نمي باشد، در زمان تعيــين قيمــت جديــد، رشــته و فصــل  ٢تبصره 

ر جديد، تركيبــي از چنــد فصــل باشــد، فصــلي كــه بيشــترين وزن را ( در متناظر براي استفاده از شاخص هاي تعديل تعيين مي شود. در صورتي كه كا

  زمان تعيين قيمت ) دارد ملاك شاخص تعديل قرار مي گيرد.

  رئيس كارگاه – ١٠ماده 

ور تصــدي پيمانكار بايد قبل از شروع عمليات اجرايي، فردي را كه واجد شرايط قابل اندازه گيري زير باشد، بــا ارســال مــدارك تعيــين شــده بــه منظــ

  رياست كارگاه به مهندس مشاور و كارفرما معرفي كند:

  ؛كارشناسيمقطع  مهندسي عمرانمدرك تحصيلي در رشته   –الف 

  سال؛ ٥به مدت حداقل  اجراي پروژه هاي ساختمانيسابقه مفيد در زمينه   –ب 

روز از تــاريخ تحويــل مــدارك توســط  ١٤دت حــداكثر انطباق صلاحيت فرد معرفي شده به عنوان ريــيس كارگــاه بــا شــرايط اعــلام شــده، ظــرف مــ

شــده پيمانكار، توسط مهندس مشاور بررسي و نتيجه با ذكر دليل به كار فرما و پيمانكار اعلام مي شــود. چنانچــه عــدم انطبــاق صــلاحيت فــرد معرفــي 

  ظرف مدت مذكور ابلاغ نگردد، به منزله تاييد صلاحيت رييس كارگاه مي باشد.

رحله شروع كار، در صورت عدم معرفي رييس كارگاه داراي صلاحيت با شرايط فوق توسط پيمانكار و شــروع بــه كــار وي يــا عــدم در م تبصره ا :

  تاييد رييس كارگاه معرفي شده توسط كارفرما، پرداخت صورت وضعيت هاي موقت امكان پذير نيست.

ضر باشد. چنانچه ريــيس كارگــاه بــدون جــايگزين مناســب، در كارگــاه حاضــر رييس كارگاه بايد در زمان فعاليت كارگاه، دركارگاه حا : ٢تبصره 

مبلغ اوليه پيمان، از مطالبات پيمانكار كسر مي شــود. در صــورتي كــه ريــيس  ٠٠٤/٠مبلغ اوليه پيمان، تا سقف  ٠٠٠٢/٠نباشد، به ازاي هر روز ، معادل 

كاري پراكنده ( هر كدام زودتر محقق شود )، بدون جايگزين موقــت و مناســب  روز ٢١روز كاري پيوسته يا  ١٥كارگاه در مجموع به مدت حداكثر 

  شرايط عمومي پيمان،  نسبت به فسخ پيمان اقدام كند. ٤٧پيمان حاضر و ماده  ١٥در كارگاه حاضر نباشد، كارفرما مي تواند براساس ماده 

درصــد مــدت طــي شــده از پيمــان بــه  ٨روز كــاري پيوســته يــا  ١٠مــدت جايگزين موقت و مناسب رييس كارگاه،  مي تواند حداكثر بــه :  ٣تبصره 

صورت پراكنده ( هر يك كمتر باشد )، وظايف رييس كارگاه را عهده دار شود. در صورت تداوم عدم حضــور ريــيس كارگــاه بــيش از ايــن مــدت، 

ي روال تعيين شده در اين ماده، بصــورت دايــم جــايگزين لازم است فردي واجد شرايط از طرف پيمانكار به مشاور و كارفرما معرفي شود تا پس از ط

  رييس كارگاه شود.

  پيش پرداخت  – ١١ماده 



 

 ٣٨ از  ١٨ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

درصــد مبلــغ اوليــه پيمــان اســت ( براســاس مفــاد  ) صــفر(  ٠ كارفرما موافقت دارد كه بنا بر تقاضاي پيمانكار، پيش پرداخت اين پيمان را كــه معــادل 

  ي حوزه نظام فني و اجرايي كشور كه در اسناد ارجاع كار نيز مشخص شده است ) پرداخت نمايد.آخرين دستورالعمل ابلاغي در مورد طرحها

در صورت عدم تعيين درصدي مشخص از مبلغ اوليه پيمان به عنوان پيش پرداخت، متوسط بازه تعيين شــده در دســتورالعمل مــذكور مــلاك  تبصره:

  عمل خواهد بود.

و جبران خســارت در ديركــرد پرداختهــا ، گيري، پرداختهاي موقت و قطعي، كسور قانونيـ نرخ پيمان، نحوه اندازه  ١٢ماده 

 تغيير محل كارگاه

 ١٣در رابطــه بــا تغييــرات بــر اســاس مفــاد مــاده  واحد كار به شرح جــدول ذيــل مــي باشــدكه صــرفاًهر  نرخ اين پيمان برحسب  الف ـ نرخ پيمان :

  .استفاده مي شود

 هزينه كل هزينه واحد  مقداركار واحد كار زير پروژه رديف

١ 
سرچم اورژانس بين جاده اي  پايگاه احداث پروژه

 شهرستان كوثر
  ع  ١٧٥,٧٥ متر مربع

  جمع كل ( مبلغ اوليه پيمان ) 

يمانكــار يــك اقــلام كــار در موضــوع پيمــان بــه عهــده پركه اجــراي ه اين مبالغ شامل كليه كارهاي اجرايي، طبق نقشه و مشخصات است. در صورتي

  نباشد، عناوين آنها در پيوست شماره يك پيمان مندرج است. 

  :ب ـ نحوه اندازه گيري سطح زير بناي ساختمانها

ي بــاز شــوها بر اساس تصوير افقي سقف ها ( پشت تا پشت ) انــدازه گيــري مــي شــود،( به تفكيك هر طبقه ) سطوح زير بناي هر ساختمان  ـ ١ب ـ 

  زيربنا محسوب مي شود.  ءجز زيربنا به حساب نيامده ولي پيش آمادگي سقف ها جز متر مربع،  ٣قي بيش از واقع در سقف با تصوير اف

  تمام عناصر ديوارهاي محوطه و حصارها با هر ارتفاع به مترطول اندازه گيري مي شود.  ـ ٢ب ـ 

  مي شود.سطوح محوطه به صورت سطح واقعي آن اندازه گيري و به متر مربع محاسبه  ـ ٣ب ـ 

  محاسبات سطوح مطابق پيوست شماره چهار پيمان مي باشد. تبصره :

در چهــارچوب و  بر اساس درصدي از مبلغ هريك از پروژه ها به شرح جدول فــوق و منحصــراً، پرداخت هاي موقت ج ـ پرداخت هاي موقت:

   ت.به صورت ماهانه صورت خواهد پذيرفترتيبي كه در پيوست شماره دو تفكيك گرديده، 

و شرايط تعيين شده در فهرست بهاي واحد پايه سالي كه برآورد بر اساس آن تهيــه شــده اســت، بهاي مصالح پايكار، بر اساس فهرست مصالح پايكار 

  منظور مي شود.

درج  "  الــف " كــه در جــدول بنــد"  ب"مبلغ پرداخت قطعي به پيمانكار، از حاصلضرب ارقام اندازه گيري شــده طبــق بنــد  د ـ پرداخت قطعي:

  دست مي آيد. ه ب ١٣بعلاوه موارد احتمالي مندرج در ماده  )، " الف " گرديده است و نرخ پيمان ( موضوع بند

ملاك عمــل پرداخــت قطعــي "  الف" مقادير مندرج در جدول بند  ،در صورتي كه در سطوح نقشه هاي منضم به پيمان تغييري داده نشود :١تبصره 

  خواهد بود. 



 

 ٣٨ از  ١٩ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

 ١بــر اســاس تبصــره  پرداخــت قطعــي ،" الف"در صورت مغايرت احتمالي سطوح نقشه هاي منضم به پيمان با مقادير مندرج در جدول بند  :٢تبصره 

"  بهاي اين تغييرات در سطوح نقشه هاي منضم به پيمان كه مســاحت آنهــادر جــدول مي باشد. در صورت تغيير سطوح بر اساس دستور كار مشخص،

  پرداخت مي گردد.  ١٣گرديده است، بر اساس مفاد ماده  درج ١٢ماده  "  الف

كسور قانوني به عهده پيمانكار است كه توسط كارفرما از هرپرداخت كسر و بــه حســاب مراجــع ذيــربط واريــز مــي شــود. در  كسور قانوني : -  هـ

ن برنامه و بودجــه كشــور، بــر طبــق ضــوابط و ابلاغيــه هــاي در صورت تامين مالي براساس موافقت نامه متبادله با سازمامورد حق بيمه تامين اجتماعي، 

  خواهد شد.  در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي عمل عملمورد 

، صــورت وضــعيت هــا ( موقــت، قطعــي، تعــديل ) و هــا هرگاه كارفرما در پرداخت پــيش پرداخــت و ـ جبران خسارت ديركرد در پرداختها :

بــر اســاس نــرخ تــورم ماهانــه اعــلام شــده توســط بانــك  كارفرمــا ، ، به منظور جبران خسارت ناشي از تاخير در تاديه اصــل بــدهيكندتاخير  سپرده ها

اصــل بــدهي، مبلــغ ناخــالص قابــل پرداخت مي نمايــد.  خسارت در مبلغي كه پرداخت آن به تاخير افتاده، متناسب با مدت تاخير، به پيمانكارمركزي، 

  است كه قبل از لحاظ كسورات قانوني مربوط به دست مي آيد. پرداخت به پيمانكار

بــه پيمانكــار يــا واريــز وجــه بــه چــك  تحويــلتــاريخ  شرايط عمومي پيمان تــا ٣٧از تاريخ آخرين مهلت مندرج در ماده ، مدت تاخير در هرپرداخت

  خواهد بود. حساب وي ( هركدام كه مقدم باشد ) 

درصــد مبلــغ مســتهلك نشــده  ٢٥بــه عــلاوه  درصد مبلغ اوليــه پيمــان پانزدهاز  ،پيمانكار كه به تاخير افتاده شده ناخالص تاييد چنانچه مجموع مطالبات

درصــد مبلــغ اوليــه  ٥/٢نموده يا حداكثر خسارت محاسبه شده ( به صورت ناخالص ) به پيمانكار از تجاوز پيمان )  ١١پيش پرداخت ( مندرج در ماده 

، پيمانكار ابتدا اخطــار كتبــي نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد ، ظرف مدت حداكثر يك ماه از تاريخ رسيدن اين مطالبات و كارفرماپيمان فراتر رود 

شــرايط عمــومي پيمــان  ٤٨به كارفرما داده و در صورت عدم رفع مشكل از سوي كارفرما پس از يك هفته، با اعلام كتبي پيمانكار، قرارداد طبق ماده 

هفته از ارائه اخطار كتبي وي به كارفرما و عدم اعلام خاتمــه پيمــان  ٤در صورت تمايل پيمانكار براي ادامه كار و سپري شدن حداقل خاتمه مي يابد. 

  توسط پيمانكار، حق خاتمه پيمان توسط پيمانكار در اين مرحله سلب مي شود.

درصد مبلغ اوليــه پيمــان اســت و مــازاد بــر آن قابــل  ٥/٢در پرداختها، كثر خسارت پرداختي به پيمانكار بابت جبران خسارت ديركرد ا: حد ١تبصره 

  پرداخت نيست.

  درصد مبلغ اوليه پيمان برداشته مي شود: ٥/٢در صورت احراز شرايط زير ، محدوديت پرداخت خسارت به پيمانكار تاسقف  : ٢تبصره 

 محاسبه پيشرفت ريالي، مبالغ ناشي از تعديل لحاظ نمي شود )؛درصد مبلغ اوليه پيمان و بيشتر ( در  ٩٠پروژه هاي با پيشرفت ريالي  - ١

مه پيمان تا زماني كــه مطالبــات تســويه شده اند ( در مدت پس از ابلاغ خاتشرايط عمومي پيمان خاتمه داده  ٤٨پيمان هايي كه با اعمال ماده  - ٢

 نشده باشد ).

ضــمناً تــاخير در پرداخــت صــورت حســاب  .باشــد مــي " و" بــر طبــق بنــد  كار فرما موظف به پرداخت خسارت تاخير در پرداخــت : خيراتأز ـ ت

(  ٢/٩/١٣٦٠مــورخ  ١-٥٠٩٠/٥٤/١١٠٨٢درصد زمان محاسبه شده براســاس بخشــنامه  ٥٠موجب تمديد مجاز مدت پيمان مي شود و اين مدت معادل 

  و اصلاحيه هاي بعدي آن ) مي باشد.

زمين مشخص شــده در اســناد و مــدارك پيمــان را تغييــر دهــد، بــا درخواســت پيمانكــار، پيمــان  تغيير محل كارگاه : چنانچه كارفرما كل محل –ك 

  شرايط عمومي پيمان مي باشد. ٢٨شرايط عمومي پيمان خاتمه مي يابد. ساير شرايط تحويل كارگاه، مطابق با ماده  ٤٨مطابق ماده 



 

 ٣٨ از  ٢٠ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  تغييرات - ١٣ماده 

( قبــل از  اي كار، تغييراتي در مشخصات فني و يا نقشه هــاي اجرايــي از طــرف كارفرمــا بــه پيمانكــارر حين اجرد در صورتي كه بعد از انعقاد پيمان و

بــا رعايــت ابلاغ گردد و اين تغييرات، حجم عمليات كار را نســبت بــه نقشــه هــاي اوليــه تغييــر دهــد، پيمانكــار  شروع عمليات پيمان در محل جديد ) 

  هاي پيمان خواهد بود. مكلف به انجام كار با نرخ، شرايط عمومي پيمان ٢٩حدود مندرج در ماده 

ايجاد شود، بهاي اين تغييرات بر مبناي نرخ تعيين شــده محاســبه مــي شــود و   ١٢ماده  " الف " در صورتي كه تغييري در متراژ كارهاي مندرج در بند

بكــار رفتــه در فصــلي با اعمال شاخص هــاي  منضم به پيمان،طبق بهاي واحد رديفهاي فهرست هاي ، در صورتي كه تغيير مربوط به جزئيات كار باشد

  به حساب پيمانكار منظور مي شود.متعلقه پيمان برآورد طبق دستورالعمل مربوط و اعمال ضرايب 

بــا  جرا وصــرفاًمحل ا با استفاده از نرخ واقعي زمان و ، موجود نيست منضم به پيمانقيمت كارهاي جديد ابلاغي كه بهاي واحد آنها در فهرست بهاي 

مبلــغ مربــوط بــه افــزايش و كــاهش در اثــر  .درصــد مبلــغ اوليــه پيمــان اســت ١٠حداكثر  سقف مبلغ اين كارها. تعيين مي شودبالاسري اعمال ضريب 

  شرايط عمومي پيمان مي باشد. ٢٩تابع ماده ، تغييرات

  تعليق پيمان – ١٤ماده 

شرايط عمومي پيمان شــده و كارفرمــا در مــدت پيمــان، اجــراي كــار را تنهــا بــراي يــك بــار و  ٤٩در صورت بروز مصاديق تعليق، پيمان مشمول ماده 

 ٤٩حداكثر به مدت يك ششم مدت اوليه پيمان و يا سه ماه ( هر كدام كه بيشتر باشــد ) معلــق مــي كنــد. ســاير ضــوابط تعليــق براســاس ضــوابط مــاده 

  شرايط عمومي پيمان مي باشد.

بق گزارشات مستند، به علت وجود معارض يا ديگر مصاديق تعليق ايجاد شده و كارفرما مبــادرت بــه ابــلاغ تعليــق نمــي توقف هاي پراكنده كار كه ط

شــرايط عمــومي پيمــان  مــي باشــد. در  ٤٩برابر مقادير تعيــين شــده در مــاده  ٥/١روز كاري مشمول پرداخت هزينه به ماخذ  ٣٠كند، حداكثر به ميزان 

  ت بيشتر، كارفرما موظف به ابلاغ تعليق است.صورت تداوم معارض براي مد

  پيمان  خاتمه - پيمان  فسخ - ١٥ ماده

 كار قطعي وضعيت صورت شود،  گرفته تحويل كاره نيمه صورت به كار و گردد پيمان عمومي شرايط ٤٨ و يا٤٦  ماده مشمول پيمان صورتيكه در

 ٤٨ ماده "ج "  بند موضوع كار پاي مصالح و بهاي موقت ي شود، درصدهايكه براساس درصدهاي موقت محاسبه م شده انجام كارهاي اساس بر

 شده درج شماره دو پيوست در آن براي مشخصي درصد كه فعاليت يك تكميل عدم صورت در .گردد مي قطعي و شرايط عمومي پيمان، محاسبه

در مورد فعاليت هاي  .مي شود استفاده پيمان به رآورد منضمفعاليت، از مقادير مندرج در ب آن اجراي) وزن( درصد دقيق تعيين است، صرفاً در

تكميل شده، در صورت مغايرت بين مبالغ حاصل از درصد هاي مندرج در جدول ساختار شكست با برآورد منضم به پيمان، چنانچه مجموع مبالغ 

مان باشد، اولويت با مقادير مندرج در برآورد منضم به پيمان مي درصد مبلغ اوليه پي ٥ناشي از اين مغايرت تا زمان خاتمه يا فسخ، برابر يا كمتر از 

باشد. درصورت مغايرت بيش از حد مذكور، موضوع در طرحهاي ملي پس از اخذ تاييد امور نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه كشور و 

  در طرحهاي استاني پس از اخذ تاييد شوراي فني استان قابل انجام است.

شرايط عمومي پيمان ، نسبت به خاتمه  ٤٨پيمانكار به استناد پيمان حاضر، درخواست خاتمه پيمان دهد، كارفرما موظف است مطابق با ماده  چنانچه

  پيمان اقدام كند.

  H=z(0.75P0-G)در خاتمه پيمان، علاوه برمورد ذكر شده در ساير بخش ها پيمان ، مبلغي برابر با 

  مورد نظر است )كه در آن: Hمانكار پرداخت مي شود (مقادير مثبت به عنوان وجه التزام به پي



 

 ٣٨ از  ٢١ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

H:  مبلغ وجه التزام  

P0 :مبلغ اوليه پيمان  

G مبلغ آخرين صورت وضعيت كاركرد :  

z  منظور مي شود. ٠٤/٠و در غير اين صورت برابر با  ٠٢/٠: اگر خاتمه پيمان به درخواست پيمانكار باشد ، اين مقدار برابر با  

رچوب يافت وجه التزام و ديگر موارد تعيين شده در اين قرارداد، پيمانكار تاييد مي كند كه هيچ ادعايي بابت هزينه خاتمه پيمان، خارج از چابا در

  پيمان ندارد.

  تجهيز و برچيدن كارگاه  – ١٦ماده 

  به صورت زير است: پرداخت هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه كه درصد وزني آنها در ساختار شكست كار آمده است

پــس از اجــراي تجهيــز اوليــه لازم بــه منظــور شــروع  ،عدد  وزني منظور شده براي تجهيز كارگاه در جدول ســاختار شكســت كــار درصد ٥٠ –الف 

  درصد ماشين آلات مورد نياز براي آن. ٦٠عمليات موضوع پيمان و يا تامين 

  .جدول ساختار شكست كار متناسب با پيشرفت عمليات موضوع پيمان عدد وزني منظور شده براي تجهيز كارگاه در درصد ٥٠ - ب

سالي كــه بــرآورد براســاس آن تهيــه شــده  پايه واحد وابط مربوط فهارس بهايضتعاريف و ساير ضوابط مربوط به تجهيز و برچيدن كارگاه  بر اساس 

  مي باشد.است، 

  بدون وقفه و با كيفيت لازم انجام پذيرد. ،ع و ادامه كار تا تحويل موقتپيمانكار بايد كارگاه را به نحوي مناسب تجهيز نمايد كه شرو

  اقدام نمايد. مصالح بازيافتي از تخريب متعلق به پيمانكار است. ،پيمانكار بايد نسبت به تخريب و خارج نمودن مواد حاصل از تخريب ،در پايان كار

   حل اختلاف – ١٧ماده 

د و مدارك پيمان بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد، لازم است با توجه به مفاد اين ماده مراحل زيــر حســب مــورد هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد اسنا

  اجرا شود و اسناد و مدارك مربوط به نتايج اجراي هر مرحله، از جمله عدم همكاري هر يك از دو طرف، مستند سازي شده و قابل ارائه باشد.

  در چارچوب پيمان، مقررات و قوانين مربوط انجام مي شودو دو طرف طبق نظر اعلام شده عمل مي كنند. رسيدگي و اعلام نظر در هر مرحله

  ) قابل تغيير نيست.٢-١٧)، در مرحله مذاكره و كارشناسي (١-١٧نظر اعلام شده بر اساس بند (

  تفسير و رفع ابهام  – ١-١٧

بط ، مقــررات ، بخشــنامه هــا و دســتورالعمل هــاي ابلاغــي در چــارچوب نظــام فنــي و چنانچه موضوع مورد اختلاف مربوط به تفسير متفــاوت از ضــوا

ك اجرايي كشور باشد  ، هر يك از دو طرف مي تواند موضوع را از سازمان برنامه و بودجه كشور استسفار كند . پاسخ ســازمان بــراي دو طــرف مــلا

  عمل است .

  مذاكره و كارشناسي  – ٢-١٧

) باشد، براي حل سريع موضوع قبل از درخواست ارجاع به داوري، دو طرف مي تواننــد بــه شــرح ١-١٧رج از شمول بند (در اختلاف نظرهايي كه خا

  زير اقدام كنند:



 

 ٣٨ از  ٢٢ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

موضوع توسط هر يك از دو طرف به صورت كتبي بــه طــرف ديگــر اعــلام مــي شــود، ســپس در جلســه اي كــه بــا همــاهنگي و حضــور  - ١-٢-١٧

دت مورد توافق (از تاريخ اولين اعلام كتبي اختلاف نظر ) تشكيل مــي شــود، دو طــرف مــوارد اخــتلاف را بررســي مهندس مشاور ظرف دو هفته يا م

  مي كنند. صورت جلسه حاوي توافق پس از امضا در اختيار دو طرف قرار مي گيرد و طبق آن عمل مي شود. 

ز توافق دو طرف به كارشناس يا هيات كارشناسي ارجــاع مــي شــود. ) رفع نشود، پس ا١-٢-١٧اختلاف نظر هايي كه پس از اجراي بند ( - ٢-٢-١٧

در صورت پذيرش نظر كارشناسي توسط دو طرف، موضوع صورتجلسه شده و صورتجلسه حاوي توافق پس از امضــا در اختيــار دو طــرف قــرار مــي 

  گيرد و طبق آن عمل مي شود.

بــروز اخــتلاف، بــا توافــق دو طــرف انتخــاب شــود. در هــر صــورت، انتخــاب  كارشناس يا هيات كارشناسي ممكن است قبل و يا پــس از - ٣-٢-١٧

  كارشناس يا هيات كارشناسي پس از انعقاد پيمان انجام مي شود. 

در پروژه هاي عمراني استاني و ملي استاني شده در صورت توافق دو طــرف، شــورا فنــي اســتان مــي توانــد جــايگزين هيــات كارشناســي   - ٤-٢-١٧

  شود.

  يداور - ٣-١٧

) به توافق نرسند يا نظر اعلام شده در مراحل قبل، مورد قبــول هــر يــك ٢-١٧چنانچه دو طرف در انتخاب كارشناس يا هيات كارشناسي موضوع بند (

  از طرفين نباشد، به شرح زير اقدام مي شود.

رئــيس ســازمان برنامــه و بودجــه كشــور )  هر يك از دو طــرف، ارجــاع مــوارد اخــتلاف بــه داوري را، از نماينــده ويــژه رئــيس جمهــور ( - ١-٣-١٧

  درخواست مي كند.

  در صورت موافقت نماينده ويژه رئيس جمهور، موضوع اختلاف براي داوري به شوراي عالي فني ارجاع مي شود. - ٢-٣-١٧

رف خواهــان )، امضــاي نحوه درخواست ارجاع اختلاف به مرجع داوري توسط خواهان، پاسخ خوانده، خواســته (مبلــغ مــورد ادعــا از طــ - ٣-٣-١٧

  قرارنامه، مدت داوري، نحوه ابلاغ راي و ساير ترتيبات مربوط، براساس دستورالعمل شوراي عالي فني انجام مي شود. 

ارجاع موضوع مورد اختلاف به هر يك از مراجع فوق تغييري در مسئوليت ها، وظايف و تعهدات دو طرف ايجاد نمي كند و دو طــرف ملــزم  -٤-١٧

  م تعهدات خود وفق اسناد و مدارك پيمان هستند.به انجا

  

  

  نماينده كارفرما

  خانوادگي نام و نام

  امضا

  نماينده پيمانكار

  نام و نام خانوادگي

  امضا
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  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  پيوست شماره يك 

  اقلامي از كار موضوع پيمان كه توسط پيمانكار انجام نمي گيرد .

  پيمان ) ١( در ارتباط با ماده 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٨ از  ٢٤ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  پيوست شماره دو

  تعيين درصد هاي انجام هر كار براي فعاليت هاي مختلف كار به منظور پرداختهاي موقت

  پيمان) ١٢ماده " ج "بند  ( در ارتباط با براي هر ساختمان به تفكيك

 
كشي و ...) بــه تفكيــك، در پيوســت شــماره ها و كارهاي اجرايي خارج از ساختمان ( محوطه، حصار ساختمانيك از هر براي درصدهاي انجام كار 

  دو پيمان با رعايت مراحل زيرمشخص گردد:

عمليات اجرايي، براساس ترتيب واقعي انجام كار شكسته شده و ريز فعاليت ها در قالب سر فصل هاي مشخص شده در برنامــه زمــاني كلــي،  - ١

 معلوم و كدگذاري شود؛

تناظر با آن اختصاص يافتــه و صــورت هــاي متــره و خلاصــه متــره حــاوي كــد فعاليــت تهيــه به هر يك از رديف هاي ريز متره، كد فعاليت م - ٢

 گردد؛

با استفاده از فهارس بهاي پايه و ضوابط مربوط به آن، برآورد هزينه اجراي كار ( در قالب صورت هاي مالي، خلاصه مالي فصــول و جــداول  - ٣

 دفترچه فهارس بها به تفكيك فعاليت ) تهيه شود؛

درصــد بــرآورد  ٨مبلغ ريالي هر فعاليت به مبلغ برآورد هزينه اجراي كار، درصد هر فعاليت بدســت مــي آيــد. ايــن درصــد نبايــد از  از تقسيم - ٤

 هزينه اجراي كار بيشتر شود. تنها براي قلمي از تاسيسات برقي يا مكانيكي كه بصورت يكجا و غير قابل تفكيك باشد، تعيين فعاليــت بــا وزن

 شده، مجاز است؛ بيش از سقف تعيين

جمع مبالغ ريالي تمام فعاليت ها بايد مساوي با برآورد هزينه اجراي كار باشد. جدول درصدهاي فعاليتها بر اســاس اطلاعــات فــوق، بــه گونــه 

تي، اي تهيه شود كه مبلغ برآورد ريالي، فصول و فهرست بهاي متناظر با هر فعاليت در اين جــدول مشــخص گــردد. در صــورتي كــه در فعــالي

چند فصل از فهرست بهاي رشته مربوط وجود داشته باشد، فصل متناظر بــا آن فعاليــت، فصــلي اســت كــه از نظــر ريــالي، بيشــترين وزن را در 

  برآورد ريالي آن فعاليت تشكيل دهد. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٨ از  ٢٥ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  شهرستان كوثرسرچم  اي جاده بين اورژانس پايگاه احداث ساختار شكست پروژه

  آورد با ضرايببر  شرح عمليات رديف
درصد عمليات از 

  كل 
  رشته متناظر  فصل متناظر

٥،٣٧٩،٦٣٥٣١ تجهيز كارگاه ١  ٣,٣٩     

٥،٣٧٩،٦٣٥٣١ تجهيز كارگاه طبق پيشرفت كار ١.١   ابنيه كلي ٣,٣٩ 

     ٢,٠٤  81,989,809            خاكبرداري ٢

  ابنيه  فصل سوم ٢,٠٤  81,989,809            خاكبرداري و پي كني با ماشين / دست ٢.١

     ٥,٥٩  224,758,638          عمليات بنايي ٣

  ابنيه  فصل چهارم ٠,٧٢  28,606,500            بنايي با سنگ لاشه در پي ٣.١

  ابنيه  فصل چهارم ٤,٨٧  196,152,138          سنگ چيني در كف ساختمان ( بلوكاژ ) ٣.٢

     ٧,٧٩  313,194,127          فونداسيون ٤

  ابنيه  فصل ششم  ١,١٤  45,467,136            قالببندي فونداسيون ٤.١

  ابنيه  فصل هشتم  ١,٢٣  49,476,539            اجراي بتن مگر و بتن كف ٤.٢

  ابنيه  فصل هفتم ٣,٤١  137,542,355          ساخت و جايگذاري آرماتور ٤.٣

٤.٤ 

، بولت واتصالات نصب و كنترل صفحه ستون 

 صفحه
  ابنيه  فصل هفتم  ٠,٥٤  21,580,463           

  ابنيه  فصل هشتم  ١,٤٧  59,127,635            بتن ريزي و عمل آوري ٤.٥

     ١٩,٣٢  778,909,862          اسكلت ٥

  ابنيه  فصل نهم  ٧,٥٠  302,401,972          ساخت و نصب ستونهاي  ٥.٢

  ابنيه  فصل نهم  ٧,٣٨  297,863,374          يرها  اصلي و حمالها از تير ورقساخت ت ٥.٣

  ابنيه  فصل نهم  ٣,٩١  157,736,030          ساخت ونصب بادبند ها  

  ابنيه  فصل نهم  ٠,٥٣  20,908,486            ساخت و نصب تيرها ي ساده ( تير ريزي) ٥.٤

     ٤,٦٨  188,452,372          اجراي سقف ٦

  ابنيه  هفتمفصل  ١,٢١ ٤٨,١٦٧,٥٠٠ آرماتوربندي ٦.١

  ابنيه  فصل دهم ٣,٤٧ ١٤٠,٢٨٤,٨٧٢  اجراي سقف بتني ٦.٢

     ٦,٧٥  271,824,194          سفت كاري ٧

  ابنيه  فصل يازدهم  ٦,٣٧  256,843,969          اجراي ديوارچيني و نما چيني با آجر پلاك  ٧.١

  ابنيه  فصل شانزدهم ٠,٣٨  14,980,225            ارچوب و فريم پنجره هاچه ٧.٢

     ٣,٧٦  150,725,012          تاسيسات فاز اول ٨

  تاسيسات مكانيكي فصل سوم ١,١٢  44,700,540            اجراي لوله هاي فاضلاب آب باران و ونت ٨.١

  تاسيسات مكانيكي فصل چهارم ١,٤١  56,581,377            ور هااجراي لوله هاي پنج لايه با عايق و كلكت ٨.٢



 

 ٣٨ از  ٢٦ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  تاسيسات برقي فصل سيزدهم  ١,٢٣  49,443,095            اجراي لوله گذاري برق ٨.٣

     ٤,٣٠  171,703,963          كف سازي ٩

  ابنيه  فصل هشتم  ٠,٦٨  27,106,326            اجراي پوكه سرويسها ٩.١

  ابنيه  فصل چهاردهم  ٠,٧٤  29,382,912            ايق كاري حرارتي با عايق پلي استايرين ع ٩.٢

  ابنيه  فصل هشتم  ٠,١٣  4,970,048              پوكه ريزي بام و كروم بندي ٩.٣

  ابنيه  فصل سيزدهم  ١,٦٨  67,450,757            عايقكاري سرويسها و كرسي ٩.٤

  ابنيه  فصل سيزدهم  ١,٠٧  42,793,920            رتي و رطوبتي بامعايقكاري حرا ٩.٥

     ٠,٩٩  38,633,354            سقف كاذب ١٠

  ابنيه  فصل شانزدهم ٠,٠٨  2,643,569              زيرسازي سقف كاذب ١٠.١

  نيه اب فصل بيست و سوم ٠,٥١  20,297,628            كارهاي پلاستيكي و پليمري ١٠.٢

  ابنيه  فصل هيجدهم ٠,٤٠  15,692,157            نصب تايلهاي سقف ١٠.٣

     ٢٦,٦٤  1,073,198,813      نازك كاري ١١

  ابنيه  فصل هيجدهم ١,٥٨  63,358,589            گچ و خاك ديوارها و سقف ١١.١

  ابنيه  ل هيجدهمفص ١,٥١  60,725,808            سيمانكاري سطوح قائم و افقي  ١١.٢

  ابنيه  فصل هيجدهم ١,١٠  44,199,605            سفيد كاري روي سطوح ديوار وسقف  ١١.٣

  ابنيه  فصل بيست ودوم ٦,٧٩  274,063,608          سنگ كف ١١.٤

١١.٥ 

پنجره و شيشه و حفاظها , نبشي و سپري (وال  

 پست )
  نيه اب فصل شانزدهم ١,٢٦  50,676,915           

  ابنيه  فصل نوزدهم ٠,٩١  36,474,937            ق آلاتاو ير  WPC درب ١١.٦

  ابنيه  فصل هفدهم ٧,٣٩  upvc           298,150,983تهيه و نصب پنجره از نوع  ١١.٧

  ابنيه  فصل شانزدهم ٤,١٨  168,480,000          تهيه و نصب درب كركره اي دو لنگه   ١١.٨

  ابنيه  فصل بيست ودوم ١,٩٢  77,068,368            گ پلاكنصب سن ١١.٩

     ١,٥٦  62,519,418            نماسازي ١٢

  ابنيه  فصل بيست و دوم ١,٥٦  62,519,418            اجراي نماسازي ١٢.١

     ١,٥٢  60,626,826            كاشي و سراميك ١٣

  ابنيه  فصل بيستم  ٠,٦١  24,250,730            كاشي سرويسها ١٣.١

  ابنيه  فصل بيستم  ٠,٩١  36,376,096            نصب سراميكها ١٣.٢

     ٧,٨٥  313,133,415           تاسيسات فاز دوم  ١٣

  تاسيسات برقي فصل ششم  ٠,٧٥  29,962,140            تهيه ونصب سيم و كابل كشي  ١٣.١

  تاسيسات برقي فصل اول ١,٢٨  51,179,480            وشناييتهيه ونصب كليد پريز و ر ١٣.٢

 تهيه ونصب سيستم اعلان حريق  ١٣.٣
           49,497,344  ١,٢٤ 

فصل بيست و 

 ششم
  تاسيسات برقي



 

 ٣٨ از  ٢٧ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  تاسيسات برقي فصل چهاردهم  ٠,١٧  6,529,493              تهيه ونصب تابلوهاي برق وتلفن ١٣.٤

 م ارتتهيه ونصب سيست ١٣.٥
           31,965,876  ٠,٨٠ 

فصل بيست و 

 چهارم
  تاسيسات برقي

  تاسيسات مكانيكي فصل هفدهم ١,١٦  46,583,875            تهيه ونصب رادياتورها  ١٣.٦

  تاسيسات مكانيكي فصل سي ام ٠,١٧  6,549,374              تهيه و نصب كپسولها و وسايل آتش نشاني ١٣.٧

  تاسيسات مكانيكي فصل دوازدهم ١,٢٤  49,595,000            متعلقات و دودكش نصب پكيج حرارتي ، تهيه و ١٣.٨

  تاسيسات مكانيكي فصل بيستم ١,٠٤  41,270,834            تهيه و نصب لوازم بهداشتي و هواكشها ١٣.٩

     ١,٩٢  77,068,368            نقاشي ١٤

 نقاشي روي سطوح فلزي ١٤.١
           30,827,347  ٠,٧٧ 

فصل بيست و 

 پنجم
  ابنيه 

١٤.٢ 

نقاشي روي سطوح چوبي و اندود گچي ديوار و 

 سقف
           46,241,021  ١,١٥ 

فصل بيست و 

 پنجم
  ابنيه 

     ١,٤٠  55,598,400            پياده رو دور ساختمان  ١٥

  ابنيه  فصل داوزدهم   ١,١٨  47,258,640            تهيه و نصب پازل نوستاليت رنگي دورساختمان  ١٥.١

  ابنيه  فصل دوازدهم  ٠,٢٢  8,339,760              سانتي دور ساختمان  ٣٠جدول به ارتفاع   ١٥.٢

  20,000,000            برچيدن كارگاه ١٦
 

٠,٥٠     

  ابنيه كلي ٠,٥٠ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ نظافت و برچيدن كارگاه ١٦.١

  ١٠٠ ٤,٠٣٩,٨٧٠,٥١٣ جمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٨ از  ٢٨ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  پيوست شماره سه 

  محاسبات سطوح 

  

  

درج نموده است، بطور شفاف متناسب با نقشه هاي اجرايي ( با ارائه  ١٢ضروري است كار فرما محاسبه سطوح را كه در جدول ماده 

ت، تنطيم و ضميمه اسناد و مدارك مناقصه و كروكي و مساحت بخشهاي مختلف كه در محاسبه سطح زير بناي طبقه موثرند ) در اين پيوس

  پيمان نمايد. 

  

  

  
  

  

  

  

  

  



 

 ٣٨ از  ٢٩ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  شرايط خصوصي پيمان
وكول شده اين شرايط خصوصي ،در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آنها، به شرايط خصوصي پيمان م

پيمان را نقض كند. از اين رو هرگونه نتيجه گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي، به تنهايي و بدون است و هيچگاه نمي تواند مواد شرايط عمومي 

ره و حروف توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان، بي اعتبار است. شماره و حروف به كار رفته در مواد اين شرايط خصوصي، همان شما

  مومي پيمان است.مربوط به آن در شرايط ع

ه به شماره اگر شرايط عمومي مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارك پيمان نباشد، شرايط عمومي ابلاغ شده از سوي سازمان برنامه و بودج

  بر اين پيمان حاكم است. ٣/٣/٧٨مورخه ١٠٨٨/١٠٢ -٨٤٢/٥٤

  است. تحويل كارگاهروز از تاريخ   ٢١زماني تفضيلي اجراي كار  آخرين مهلت پيمانكار، براي ارائه برنامه  ب) -  ١٨ماده 

  جزئيات روش بهينه برنامه زماني تفضيلي و به هنگام كردن آن، به شرح زير است.

  شروع فعاليتها بانمايش مبدا شروع وخاتمه آن. - ١

  ذكر مبلغ هرفعاليت ودرصد ريالي آن نسبت به كل مبلغ پيمان. - ٢

  رد ماهانه نسبت به كل مبلغ پيمان.درصدر ريالي كارك - ٣

  مبلغ كاركرد ماهانه . - ٤

  درصد فيزيكي ماهانه . - ٥

  جمع مبالغ كاركردهاي ماهانه. - ٦

  دي تفضيلي لازم الاجرا خواهدبود.نكليه موراد فوق مي بايستي انجام پذيرفته وبرنامه نهايي زمانب - ٧

  جزئيات زير باشد.) گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي  - ١٨ماده 

  شرايط عمومي پيمان.  -١٨طبق مندرجات ماده 

  كارفرما امكانات و تسهيلات تجهيز كارگاه، از قبيل راه، آب، برق را كه در زير تعيين شده است، در اختيار پيمانكار قرار مي دهد. الف) -  ٢٠ماده 

  ------ ن ماشين آلات رعايت كند.پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تامي ) -  ٢٠ماده 

پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه، به شمار افراد زير، دفتر كارگاهي، مسكن كارگاهي و غذا، به  ح) -  ٢٠ماده 

  تفكيك و به شرح و مشخصات زير، تامين كند :

  ر بايد بيمه كند و همچنين موارد و يا حوادثي كه بايد مشمول بيمه گردد، به شرح زير است:قسمتهايي از موضوع پيمان كه پيمانكا ج) -  ٢١ماده 

  بيمه تمام خطر كارگاه مطابق بامفاد شرايط عمومي پيمان. -  ١

  ------چگونگي پرداخت هزينه احداث و نگهداري راههاي انحرافي به پيمانكار، به شرح زير است : و) -  ٢١ماده 

  شماره نسخه هاي نقشه ها و مشخصات فني كه بدون دريافت هزينه در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد به شرح زير است: الف) -  ٢٢ماده 

  دوسري كامل از نقشه ها وكليه مدارك مناقصه. - 

نكار تهيه مي كند، به شرح شمارنسخه ها ومشخصات دستورالعملهاي راه اندازي ، تعمير ، نگهداري وراهبري ونقشه هاي چون ساخت كه پيما ح) - ٢٢ماده 

  زيراست :

دوسري كامل از نقشه هايي چون ساخت (ازبيلت)همراه با ديسكت مربوطه ، دستورالعملهاي راهبري ونگهداري تاسيسات وتجهيزات دردونسخه ،  - 

  كاتالوگ فني كليه دستگاهها.

  رعايت كند. پيمانكار موظف است كه در انتخاب پيمانكاران جزء، موارد زير را ب) -  ٢٤ماده 

  قبل از انتخاب پيمانكاران جزء مجوزهاي لازم را اخذ وصلاحيت فني آنان رابه تائيد دستگاه نظارت برساند. - 

  پيمانكار زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه را به شرح زير، تامين مي كند. الف) -  ٢٨ماده 

  تعديل نرخ پيمان به شرح زير است: )-  ٢٩ماده 



 

 ٣٨ از  ٣٠ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

و دستورالعمل پيوست آن مورد تعديل قرار مي گيرد. دوره شاخص مبناي  ١٥/٩/١٣٨٢مورخ ١٧٣٠٠٧٣/١٠١طبق مفاد بخشنامه شماره  نرخهاي اين پيمان - 

  مي باشد. ١٣٩٧سال  اولپيمان ، سه ماهه 

 هزينه انجام آزمايشهاي زير به عهده پيمانكار است: ج) -  ٣٢ماده 

  ت مذكور در نقشه ها راتامين نكرده باشد.هزينه آزمايشهاي تكراري كه آزمايش اوليه مشخصا - 

  هيات وزيران، است. ٢٢/٩/٩٤ه مورخ ٥٠٦٥٩ت /١٢٣٤٠٢شماره دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان، طبق مصوبه  ) ٣٥ماده 

  .اين پروژه فاقد پيش پرداخت مي باشد  ) ٣٦ماده 
  ار، براي متخصصان خارجي، به شرح زير است:ميزان و ترتيب پرداختهاي ارزي به پيمانك الف) -  ٣٨ماده 

  كارفرما ارز مورد نياز براي تامين مصالح و تجهيزات زير را از خارج كشور تامين مي كند. ب) -  ٣٨ماده 

  مي كند.كارفرما ارز مورد نياز براي خريد ماشين آلات و ابزار خاصي كه در زير نام برده شده است را طبق شرايط زير، تامين  ) -  ٣٨ماده 

پيمانكار موظف است كه پيش از تكميل كل كار، قسمتهاي زير را در زمانهايي كه براي هر يك از آنها به شرح زير تعيين شده است، تكميل  ب) -  ٣٩ماده 

  كند و به كارفرما تحويل دهد.

ه صورت اجاره در اختيار كارفرما قرار گيرد، به شرح زير ماشين آلات اختصاصي اين پيمان كه در صورت فسخ پيمان بايد براي اتمام كار ب د) -  ٤٧ماده 

  است.

  هزينه بالاسري پيمانكار در دوره تعليق به ميزان و ترتيب تعيين شده در زير، پرداخت مي شود. ب) -  ٤٩ماده 

  بخشنامه سرجمع١٤شرايط عمومي پيمان و ماده  ٤٩د ماده براساس مفا - 

  وعد كار،كارفرما هزينه تسريع كار را به نحو تعيين شده در زير، به پيمانكار پرداخت مي كند.در صورت اتمام پيش از م الف) -  ٥٠ماده 

  خسارت تاخير غير مجاز پيمان ( ناشي از كار پيمانكار ) به ميزان و ترتيب زير، از پيمانكار وصول مي شود. )٦ - ب  -  ٥٠ماده 

 و برنامه ريزي بر اساس شرايط عمومي پيمان و بخشنامه هاي سازمان مديريت - 

 مي اجتماعي تأمين سازمان از)  اجتماعي تأمين قانون ٣٨ ماده موضوع(  قطعي حساب مفاصا ارائه به منوط ، وضعيت صورت آخرين پرداخت  )  ٥١ ماده - 

  . باشد

  . باشد مي خود كاركنان و كارگران مورد در اجتماعي تأمين و كار مقررات و قوانين كليه رعايت به مكلف پيمانكار  )  ٥٢ ماده - 

اين  ١٧و در صورت عدم توافق طرفين ، ماده  بود خواهد دانشگاه معاملاتي و مالي نامه آئين ٩٤ ماده اساس بر پيمان اين بر داوري ) ٥٣ ماده - 

 . پيمان ملاك عمل خواهد بود 

نسبت به ارائه اصل تائيديه گواهي صلاحيت  ٣٠/١٠/١٣٩٤مورخه  ١٢٥-٥٥-١٢١٨٩پيمانكار مكلف است در راستاي اجراي بخشنامه شماره  ) ٥٤ماده  - 

  ايمني در هنگام عقد قرارداد به كارفرما جهت تطبيق اصل و كپي اقدام نمايد .  

  

  

  مانكاريپ  كارفرما
  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٨ از  ٣١ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

كارگاهاوليه دستور العمل تجهيز   
 

 موضوع رديف

 هاي اداري و دفاتر كار پيمانكار.تامين و تجهيز ساختمان ١

٢ 
هاي مسكوني و اداري و دفاتر هاي عمومي، بجز ساختمانتجهيز ساختمانتامين و 

 كار.

 تامين آب كارگاه و شبكه آب رساني داخل كارگاه. ٣

 تامين برق كارگاه و شبكه برق رساني داخل كارگاه. ٤

 تامين اياب و ذهاب كارگاه. ٥

 و برعكس.آلات و تجهيزات به كارگاه بارگيري، حمل و بار اندازي ماشين ٦

٧ 
رهاي ر كاتهيه، نصب و برچيدن داربست فلزي براي انجام نماسازي خارج ساختمان د

 متر باشد. ٣,٥رشته ابنيه، وقتي كه ارتفاع نماسازي بيش از 

 برچيدن كارگاه. ٨

  

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٨ از  ٣٢ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار
 ( كار برگ شماره يك) 

 

  باشناسه حقيقي / حقوقي                            به نشاني                      كد پستي       اضيمتق نامنظر به اينكه   

  شركت نمايد.         كار ارجاع موضوعمايل است در ارجاع كار / مناقصه / مزايده   

اطلاع دهد كه    ضامن نامبه     ذينفع / كارفرما نامريال / ارزتضمين تعهد مي نمايد چنانچه            برابر مبلغ              ذينفع فرما/ كار نامدر مقابل     متقاضي ناماز     ضامن نام

امضاي پيمان مربوط با تسليم  پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع كار در پايگاه اطلاع رساني مناقصات / معاملات درج شده و مشاراليه از

مطالبه نمايد، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي   ذينفع كارفرما/ نامنامه انجام تعهدات استنكاف نموده است ، تا ميزان                       ريال / ارز هر مبلغي را كه ضمانت

رنامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد، در وجه يا حواله كرد  اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظها     ذينفع كارفرما/ نامواصله از سوي 

  بپردازد.     ذينفع كارفرما/ نام

 معتبر مي باشد اين مدت بنابه درخواست كتبي پيشنهاد تحويل تاريخ آخرين تا ماه سهمدت اعتبار اين ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز 

موجب اين تمديد  متقاضي نامنتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا    ضامن نامبراي مدت سه ماه ديگر قابل تمديد است و در صورتيكه       ذينفع كارفرما/ نام

باشد ، مبلغ درج شده در اين ضمانتنامه را در وجه يا حواله  متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد   ضامن نامرا موفق به تمديد ننمايد،   ضامن نامرا فراهم نسازد و 

  پرداخت كند.ذينفع فرما/ كار نامكرد 

د مطالبه نشود، ضمانتنامه درسررسيد ، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از اينكه مستر   ذينفع فرما/ كار نامچنانچه مبلغ اين ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي   

  گردد يا مسترد نگردد.

خواهد بود. در صورت ضبط ضمانت نامه در صورتيكه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مد نظر كارفرما با اعلام در اسناد فرايند ارجاع كار و آگهي در روزنامه كثيرالانتشار ميسر 

  موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٣٨ از  ٣٣ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

 

 

 

انتنامه انجام تعهدات ضم  

 ( كار برگ شماره دو) 

  

  باشناسه حقيقي / حقوقي                                  به نشاني                   كد پستي  متقاضي نامنظر به اينكه  

دارداز  /ذينفع فرما كار نامع رساني مناقصات / معاملات درج شده را با كه موضوع ارجاع كار در پايگاه اطلا    قرارداد موضوعاطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد   ضامن نامبه

ر براي مبلغ                     ريال/ارز به منظور انجام تعهداتي كه موجب قرارداد ياد شده به عهده مي گيرد تضمين و تعهد مي نمايد د  /ذينفع فرما كار نامدر مقابل     متقاضي نام

از اجراي هر يك از تعهدات ناشي از قرارداد     متقاضي ناماطلاع دهد كه                  متقاضي نامكتباً و قبل از انقضاي سررسيد اين ضمانتنامه به   ذينفع رما/كارف نامصورتي كه  

مطالبه كند به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي      ذينفع / كارفرما نام       ... ريال / ارز ، هر مبلغي را كه          .......ياد شده تخلف ورزيده است ، تاميزان   ...................

ذكر با تاييد وزير يا بالاترين مقام كارفرما بدون آنكه احتياجي به صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني و قضايي داشته باشد، با       ذينفع / كارفرما نامواصله از سوي   

  بپردازد.    ذينفع / كارفرما نامجه يا حواله كرد   نوع تخلف در و

قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده ، براي مدتي كه      ذينفع كارفرما/ ناممدت اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز                است و بنا به درخواست كتبي واصله 

موجب اين تمديد را فراهم نسازد     متقاضي نامنتواند يا نخواهد  مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا     ضامن نامرتي كهدرخواست شود قابل تمديد مي باشد و در صو

        كرد                       متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در بالا را در وجه يا حواله  ضامن نامرا حاضر به تمديد نمايد      ضامن نامونتواند

  پرداخت كند. ذينفع كارفرما/ نام    

  در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت برنامه ريزي كشوري برسد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
  



 

 ٣٨ از  ٣٤ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  

  

 
 

  ضمانتنامه پيش پرداخت 

  (كاربرگ شماره سه)

  

  به نشاني                                   كد پستي                                    با شناسه حقيقي / حقوقي    متقاضي نامنظر به اينكه 

منعقد   ذينفع كارفرما/ نامكه موضوع ارجاع كار آن در پايگاه اطلاع رساني مناقصات / معاملات درج شده را با    قرارداد موضوعاطلاع داده است كه قرارداد   ضامن  نامبه  

               كتباً به  ذينفع كارفرما/ ناممتعهد است در صورتي كه  ضامن  نامپرداخت شود   متقاضي نامو قرار است مبلغ                   ريال / ارز به عنوان پيش پرداخت به نموده است 

بلغي تاميزان پيش پرداخت مستهلك نشده رابه محض دريافت اولين است هر م  متقاضي ناماطلاع دهد كه خواستار بازپرداخت مبلغ پيش پرداخت داده شده به   ضامن  نام

                     بپردازد. اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز                                 است و بنا به درخواست كتبي                   كارفرما/ذينفع نامتقاضاي كتبي واصله ازسوي

نتواند يا نخواهد مدت    ضامن  نامواصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده، براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد مي باشد و در صورتي كه   ذينفع ارفرما/ك نام

متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه   ضامن  نامتمديد نمايد را حاضر به   ضامن  نامموجب اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند  متقاضي ناماين ضمانتنامه را تمديدكند و يا 

  پرداخت كند.   ذينفع كارفرما/ ناممجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه يا حواله كرد

كه بايد حداكثر ظرف سي  ذينفع كارفرما/ نامتبي كه در آن مبلغ پيش پرداخت واريز شده درج شده است، طبق نظر ك  متقاضي ناممبلغ اين ضمانتنامه بنا به درخواست كتبي 

در مورد مبلغ پيش پرداخت واريز شده واصل گردد، تقليل داده مي شود و در صورت عدم وصول پاسخي از   ذينفع كارفرما/ نامبه   ضامن  نامروز از تاريخ تحويل نامه استعلام 

  اعلام نموده است تقليل داده خواهد شد.  تقاضيم نامضمانتنامه معادل مبلغي كه   ذينفع كارفرما/ نامسوي 

تنامه خود به خود باطل و از درجه در صورتي كه تمام مبلغ اين پيش پرداخت به ترتيب تعيين شده در اين ضمانتنامه واريز گردد و مبلغ آن به صفر تقليل داده شود، اين ضمان

  يا نگردد.  اعتبار ساقط است، اعم از اينكه اصل آن به بانك مسترد گردد

  در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٨ از  ٣٥ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  

  

  ضمانتنامه استرداد كسور حسن انجام كار

  (كاربرگ شماره چهار)

  

  كد پستي                              با شناسه حقيقي / حقوقي                      به نشاني                     متقاضي نامنظر به اينكه 

كه    قرارداد موضوعبه عنوان استرداد كسور حسن انجام قرارداد  ذينفع كارفرما/ ناماطلاع داده است كه مقرر است مبلغ                         ريال/ ارز از طرف   ضامن  نامبه  

        ،            متقاضي نامپرداخت شود از اين رو پس از پرداخت وجه مزبور به   متقاضي نامعاملات درج شده به  موضوع ارجاع كار آن در پايگاه اطلاع رساني مناقصات / م

ات ناشي از از اجراي تعهد  متقاضي ناماطلاع دهد كه    ضامن  نامكتباً و قبل از انقضاي سر رسيد اين ضمانتنامه  به  ذينفع كارفرما/ ناممتعهد است در صورتي   ضامن  نام

            مطالبه كند، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي  ذينفع كارفرما/ نامقرارداد ياد شده تخلف ورزيده است، تا مبلغ                     ريال / ارز ، هر مبلغي را كه 

بپردازد. مدت اعتبار   ذينفع كارفرما/ نام  از مجاري قانوني و قضايي داشته باشد، در وجه يا حواله كرد بدون آنكه احتياجي به صدور اظهارنامه و يا اقدامي   ذينفع كارفرما/ نام

ي كه واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده، براي مدت  ذينفع كارفرما/ ناماين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز                       است و بنا به درخواست كتبي 

موجب تمديد آن را   متقاضي نامنتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را قبل از انقضاي آن تمديد كند و يا    ضامن  نامدرخواست شود قابل تمديد است و در صورتي كه  

                طالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه يا حواله كرد   متعهد است بدون آنكه احتياجي به م  ضامن  نامرا حاضر به تمديد نمايد   ضامن  نامفراهم نسازد و نتواند 

  پرداخت كند.   ذينفع كارفرما/ نام

  در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٨ از  ٣٦ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  

  

  

  تاييد مطالبات به جاي ضمانتنامه

  پنج)(كاربرگ شماره 

  

  با شناسه حقيقي / حقوقي                      به نشاني                                  كد پستي                  متقاضي نامنظر به اينكه 

            رساني مناقصات / معاملات درج شده نزد            كه موضوع ارجاع كار آن در پايگاه اطلاع      قرارداد موضوعپذيرد كه مبلغ تاييد شده زير به عنوان ضمانتنامه          مي

كسر و منظور گردد نحوه ضبط و استرداد مطابق ضوابط آيين نامه تضمين معاملات و   ذينفع كارفرما/ ناماز مطالبات تاييد شده و پرداخت نشده وي  از  ذينفع كارفرما/ نام

  شرايط قراردادي است. 

  

  نام و نام خانوادگي ، مهر و امضاء / امضاهاي اسناد تعهدآور                         متقاضي نام

  

   ذينفع كارفرما/ نام

  موضوع قرارداد مرتبط با معاملات :                        شماره طرح/پروژه مرتبط با موضوع مطالبات : 

  شماره و تاريخ قرارداد مرتبط با موضوع مطالبات: 

  :  متقاضي نام  يا حق الزحمه مرتبط با موضوع مطالبات:                           پرداخت هاي قبلي بهكل مبلغ كاركرد 

  مانده قابل پرداخت قبل از كسور : 

  مانده پرداخت پس از كسور پيش پرداخت و علي الحساب و ... به حروف : 

  : مانده پرداخت پس از كسور پيش پرداخت و علي الحساب و ... به عدد 

  امضاء و تاييد مقام مجاز كارفرما : 

  امضاء و تاييد ذيحساب : 

  اين كاربرگ در دو نسخه تهيه شده يك نسخه در ذيحسابي و يك نسخه در مجري طرح ضميمه اسناد مربوط گردد. 

  در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٨ از  ٣٧ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  

  

  

  
 

  دست اجرا و ظرفيت آماده بكار اظهاري اعلام كارهاي درفرم خود 
  شهرستان كوثر سرچماورژانس بين جاده اي  پايگاه احداث پروژه براي مشاركت در مناقصه                       آيين نامه ارجاع كار درجهت رعايت ظرفيتهاي اجرايي ، امضاء كننده زير متعهد مي گردد در تاريخ ١٨مطابق ماده 

تعداد كار مجاز دردست اجرا ، ظرفيت آماده به كار لازم براي شركت در مناقصه وعقد قرارداد ردست اجرا و يا كارهايي كه اخيرا برنده شده است به شرح زير مي باشد و با آگاهي از ظرفيتهاي اجرايي پايه ورشته مربوط از نظر مبلغ ود

  پروژه مذكور را با مبلغ تعيين شده دارا مي باشم.

  مبلغ به ميليون ريال

  (ريال) مانده ظرفيت  ظرفيت پايه در رشته  مبلغ كاركرد قرارداد  مبلغ قرارداد  نام دستگاه اجرايي طرف قرارداد  رشته كار  نام پروژه  رديف

                

                

                

  نمايدمي باشد .كارفرما ميتواند در هر مرحله پيمانكار را از مناقصه كنار گذاشته و وي را به دفتر فني استانداري جهت برخورد قانوني معرفي چنانچه در حين فرآيند مناقصه به كارفرما مشخص گردد كه خود اظهاري پيمانكار خلاف واقع 

نكار بوده است ومطابق با دستورالعمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با دفتر فني استانداري ظرفيت آماده بكار مذكور را تاييد ننمايد، مسئوليت تاخير دراجراي پروژه بعهده پيما بعد از اعلام نتايج چنانچهو 

  اين شركت رفتار مي گردد.

  بديهي است فقط اطلاعات پروژه هايي كه داراي صورتجلسه تحويل موقت مي باشند جزو ظرفيت آزاد پيمانكار محسوب خواهد شد.

  امضاء مجاز و تعهد آورو تاريخ 
ج پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته و بهمراه اسناد بايد ضميمه برگ پيشنهاد قيمت ، به پيمانكار تحويل گردد وپس از تكميل شدن آن توسط پيمانكار پيشنهاد دهنده در پاكت الف قبل از افتتا ن برگ جزء لاينفك اسناد مناقصه بوده واي

  ارسال گردد. ومدارك مورد نياز به سازمان مديريت و برنامه ريزي
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  برگ پيشنهاد قيمت

  

امضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركت در مناقصه، اينجانب ، 

يمتهاي برآوردي كار، تعهدنامه اجرا و شرايط خصوصي، مناقصه و پيمان، مشخصات فني عمومي و نقشه هاي كلي تفضيلي اجرائي، فهرست مقادير و ق

در معاملات دولتي و به طوركلي تمامي مدارك و  قبول مقررات و اسناد و مدارك عمومي پيمان، تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت

كامل از محل كار و با اطلاع از جميع شرايط و پس از بازديد كوثر  شهرستان سرچم اي جاده بين اورژانس پايگاه احداث پروژهاسناد مناقصه جهت 

  عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد مناقصه و اينكه هزينه آگهي مناقصه بعهده برنده مناقصه خواهدبود پيشنهاد مي نمايم كه:

  به مبلغ كل:عمليات موضوع مناقصه فوق را بر اساس نقشه ها و شرايط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه  -١

  (به عدد)     ......................................................................................... ريال

  ............................................... ريال انجام دهم............(به حروف)     ...............................................................................................................

  چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيردو بعنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مي نمايم كه: -٢

 ٢٠جام تعهدات حداكثر ظرف مدت اسناد و مدارك پيمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده و همراه تضمين ان -الف

  از تاريخ ابلاغ به عنوان مدارك مناقصه (باستثناي روزهاي تعطيل) تسليم نمايد. كاري روز

ر ظرف مدت مقرر در پيمان، ماشين آلات و تجهيزات لازم را در محل كار مستقر ساخته و شروع  بكار نمايم  و كليه كارهاي موضوع پيمان را د -ب

  سناد ومدارك مناقصه به اتمام برسانم.مدت مندرج در ا

  تائيد مي نمايم كه كليه ضمايم اسناد و مدارك مناقصه جزء لاينفك  اين پيشنهاد محسوب مي شود. -٣

  اطلاع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار الزامي براي واگذاري كار به هر يك از پيشنهاد ها ندارد. -٤

دعوتنامه را به نفع  ١٣و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد تضمين موضوع بند تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه  -٥

  تقديم داشته ام. الفكارفرما به پيوست در پاكت 

  

  تاريخ :                                                             پيشنهاددهنده شركت

  سمت دارنده امضاء مجاز وتعهدآورنام و نام خانوادگي و 

  

  


