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  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :
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  دعوت به مناقصه عمومي يك مرحله اي
  

  دانشگاه علوم پزشكي

  و خدمات بهداشتي درماني استان اردبيل

  (كارهاي ابنيه ، پياده رو، رمپ ،برق و مكانيك)

  

  دانشگاه علوم پزشكي استان اردبيلساختمان نگهباني  وسردرب پروژه احداث 
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  مديريت منابع فيزيكي و نظارت برطرحهاي عمراني دانشگاه
  

  

  

  



 

 ٣٨ از  ٢ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

ايط ذيل بايستي شر اردبيل استان پزشكي علوم دانشگاه نگهباني ساختمان و سردرب احداث پروژهكليه شركت كنندگان در مناقصه عمومي يك مرحله اي 

و در پاكت سربسته ، لاك و مهر شده صرفاً به را دقيقاً مطالعه و پيشنهادات خود را منطبق با شرايط قيد شده در اسناد و پس از رويت و اطلاع كامل تكميل نموده 

  تسليم و رسيد دريافت دارند. دانشگاه علوم پزشكي اردبيلمركزي دبير خانه ستاد 

  موضوع مناقصه:  - ١

  اردبيل استان پزشكي علوم دانشگاه نگهباني ساختمان و سردرب احداث پروژه  اختماني (شامل ابنيه ، تاسيسات برقي و مكانيكي و رمپ و پياده رو)عمليات س

  شرح مختصري از مشخصات و مقادير كار: - ٢

 علوم دانشگاه نگهباني ساختمان و سردرب احداث پروژهنيكي) پروژه فوق الذكر شامل كليه كارهاي ساختماني (ابنيه ، پياده رو ، رمپ ، تاسيسات برقي و مكا

  اجرا مي گردد.مترمربع  ٩٥,٩٥زيربناي  است كه طبق نقشه ها و مشخصات ارائه شده در اسناد مناقصه كه به پيوست مي باشد در اردبيل استان پزشكي

  داري دانشگاه علوم پزشكي استان اردبيلمجتمع ا -انتهاي خيابان دانشگاه  -اردبيلشهرستان محل اجراي كار:     - ٣

  ١٣٩٧بر اساس فهرست بهاي پايه سال  ريال ٦٠٨/٣٠٧/٠٠١/٣ : مبلغ برآورد اوليه - ٤

  و درآمد اختصاصياز محل اعتبارات عمراني و اوراق خزانه اسلامي  محل اعتبار پروژه : – ٥

   خواهد بود. وراق خزانه اسلامي ا بصورت تركيبي از پرداختهاي نقدي وپرداخت ها  نحوه پرداخت: – ٦

  خواهد بود. ٤/٥/٩٦مورخ  ١٢٩٩١٨٨/٩٦انعقاد كارهاي ساختماني به صورت سرجمع به شماره پيشنهاد قيمت بر اساس بخشنامه   نحوه ارائه قيمت : - ٧

مي باشند و با استفاده از بخشنامه دامنــه  ٥ ابنيهداراي حد اقل رتبه عمومي يك مرحله اي  بين اشخاص حقوقي كه ز طريق مناقصه  نحوه واگذاري : - ٨

واگذار مي شود،  به نحوي كه اول اســناد  پيمانكــار توســط اعضــاء كميســيون بررســي و در متوسط )با ميزان اهميت  ١٣/٠٧/١٣٩٤مورخه  ١٥٨٧٦٤/٩٤متناسب ( 

  ه از طرف كمسيون مناقصه اعلام خواهد.شد.برنده مناقصمتوسط ميزان اهميت  اعمال بخشنامه دامنه متناسب با صورت كامل بودن ، با

  شمسي  ماه ٦   مدت اجراي كار: - ٩

  معاونت توسعه مديريت و منابع -دانشگاه علوم پزشكي استان اردبيلكار فرما:   - ١٠

  مديريت منابع فيزيكي و نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاه دستگاه نظارت: - ١١

  زشكي و خدمات بهداشتي ، درماني استان اردبيلدانشگاه علوم پدستگاه مناقصه گزار:  - ١٢

 ٠١/٠٣/١٣٩٧د مورخ /٥٨١/٢٠٥دستورالعمل تضمين معاملات دانشگاههاي علوم پزشكي به شماره  ٦بر اساس ماده  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: - ١٣

ميليون ريال) كه بايد به يكي از  و يك پنجاهيكصد و ريال (  ٠٠٠/٠٠٠/١٥١به مبلغ  كميته فني و تخصصي مالي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  

  به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود: الف صورتهاي مشروحه زير در پاكت

نــزد بانــك صــادرات شــعبه ميــدان ورزش اردبيــل بــه نــام   ٠١٠٣٤٧٣٥٨٨٠٠٦به مبلغ فوق به شماره حســاب ( نسخه صاحب حساب )ارائه فيش واريزي- الف

  كي و خدمات بهداشتي ، درماني استان اردبيلدانشگاه علوم پزش

  ضمانتنامه بانكي به نفع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبيل - ب

زمــان  نامــه در مدت اعتبار تضمينهاي فوق بايد حداقل سه ماه بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد. وجود هرگونــه شــرط و محــدوديت در مــتن ضــمانت

  درخواست وصول توسط مناقصه گزارموجب عدم گشايش پاكتهاي ب و ج پيشنهاد دهنده در فرايند مناقصه خواهد شد.

هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.- ج

 ، برآورد و مربوط به نقشه هاي اجرايي CD و ديريت و منابع معاونت توسعه م- دانشگاه علوم پزشكي استان اردبيلكليه اسناد مناقصه ممهور به مهر (كارفرما)- د

پروژه ممهور به مهر مديريت منابع فيزيكي و نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاه خواهد بودجداول تجزيه بهاي 

  و بصورت سربسته و لاك و مهر شده به شرح زير تهيه و تحويل گردد: جو  بو  الفپيشنهاد بايد در سه پاكت  - ١٤



 

 ٣٨ از  ٣ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  بايد جمعاً در پاكت سربسته ديگري به نام لفاف گذاشته شده و لاك و مهر گردد و روي پاكت لفاف نوشته شود: جو  بو  الفپاكتهاي  

به اضافه نام و )) اردبيل استان پزشكي علوم دانشگاه نگهباني ساختمان و سردرب احداث پروژه((پيشنهاد براي مناقصه عمومي يك مرحله اي  

  نهاد دهنده و تاريخ تسليم پيشنهاد.نشاني پيش

  پاكتهاي الف و ب و ج  بايد محتوي مدارك زير باشد:

  ))گذاشته شود: الفاسناد و مداركي كه بايد در پاكت((   - ١٤-١

  اقصه)شرايط شركت در من ١٣( به شرح بند  ميليون ريال)  و يك پنجاهيكصد و (   ريال ٠٠٠/٠٠٠/١٥١  شركت در مناقصه به مبلغ تضمين -

  اسناد و مداركي كه بايد در پاكت (( ب ))  گذاشته شود:  - ٢-١٤

  )٣٨از  ٥الي  ١صفحه برگ ( ٥شرايط شركت در مناقصه به تعداد  -

  )٣٨از  ٦صفحه (برگ  ١به تعداد  تاييديه اسناد ارجاع كار در اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع -

  )٣٨از  ٧صفحه برگ ( ١كار به تعداد تعهد تناسب رتبه بندي و ظرفيت ارجاع  -

 ١) به تعداد ٣(فرم شماره ٢٢/١٠/١٣٣٧فرم تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي مورخ  -

  )٣٨از  ٨ صفحهبرگ (

  )٣٨از  ٩صفحه برگ ( ١نمونه فرم بيمه نامه در كارها  به تعداد  -

  )٣٨از  ١٠صفحه برگ ( ١ه فرم رويت و بازديد از محل اجراي كار نمون -

  ) ٣٨از  ١١صفحه برگ ( ١حاوي نقشه ها  CDنمونه فرم رويت و تائيد -

  )٣٨از  ١٢صفحه برگ ( ١فرم تعهد نامه مهارت فني به تعداد  -

  )٣٨از    ٣١الي   ١٣صفحه از برگ (  ١٩نمونه قرارداد ، شرايط خصوصي پيمان وشرايط تجهيز كارگاه به تعداد  -

  )٣٨از   ٣٦الي   ٣٢از صفحه برگ ( ٥به تعداد  ١،٢،٣،٤،  ٥نمونه ضمانتنامه ها ، نمونه هاي -

  )٣٨ از ٣٧ صفحه( برگ ١ تعداد به بكار آماده ظرفيت و اجرا دست در كارهاي اعلام اظهاري خود فرم -

CD (يك حلقه)  ارائه شده از طرف مناقصه گزار، برآورد پروژه و جداول تجزيه بهاي حاوي نقشه ها

  )  بدون استفاده از كنسرسيوم ٥ابنيه فرم صلاحيت ارجاع كار در رشته و رتبه مورد نظر (حداقل  -

  صلاحيت ايمني پيمانكاران مورد تاييد وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي به نام شركت پيمانكار (شخص حقوقي)   -

  گواهي طي دوره آموزشي براي اعضاي شركت به منزله صلاحيت ايمني محسوب نميشود. ) صرفاً داشتن ١تبصره 

نســبت بــه ارائــه اصــل تائيديــه گــواهي  ٣٠/١٠/١٣٩٤مورخــه  ١٢٥-٥٥-١٢١٨٩) پيمانكار مكلــف اســت در راســتاي اجــراي بخشــنامه شــماره  ٢تبصره 

  پي اقدام نمايد .  صلاحيت ايمني در هنگام عقد قرارداد به كارفرما جهت تطبيق اصل و ك

( پيمانكاران مي توانند فرم ثبت نام يا تائيديه ثبت نام را در اسناد مناقصــه گذاشــته و كــد معــاملاتي را   ارائه كد معاملاتي بورس از كارگزاران بورس -

 در زمان عقد قرارداد ارائه نمايند . ) 

  رخواست شده باشد.هر نوع ضمايم و مداركي كه بعداً از طرف كارفرما ارسال يا د -

 اصــل رونوشــت مصــدقروزنامه رسمي كشــور حــاوي امضــاهاي مجــاز و  اصل رونوشت مصدقاساسنامه شركت و  اصل رونوشت مصدق -

رسيده شده باشد . ) بايد ضــميمه  يا دفاتر دادگاهها بايد به تائيد يكي از دفاتر رسمي ثبت اسناد اصل رونوشت مصدقآخرين آگهي تغييرات شركت ( 

  د .باش

  اسناد و مداركي كه بايد در پاكت (( ج )) گذاشته شود:  - ٣-١٤



 

 ٣٨ از  ٤ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  ) ٣٨از   ٣٨صفحه برگ ( ١برگ پيشنهاد قيمت  به تعداد   - ١

  ١٣٩٦  /٣١/٠٣ مورخ ١٢٣٢٥٧٩/٩٦ شماره به بها تجزيه بخشنامه موضوع جداول و اوراق  - ٢

 قراردهند ج پاكت در و نموده امضاء و مهر و تكميل بها تجزيه بخشنامه اساس بر را) ٦-٥-٤-٣-٢-١(  بها تجزيه جداول موظفند پيمانكاران كليه( 

 جدول طبق بالاسري هاي هزينه براي را خود آناليز بايست مي ، باشد داشته بالاسري ضريب در دادن تخفيف به تمايل پيمانكار كه صورتي در. 

  . )   باشد مي بالاسري ضريب درصد ١٠ تخفيف يا كاهش قبول قابل ميزان حداكثر.  نمايد تكميل ٦ شماره

بايد به مهر و امضاي مجاز صاحبان   ج،ب،الفدر پاكت هاي  و پيوستهاتبصره : كليه اوراق و صفحات مربوط به مدارك دريافت شده از مناقصه گزار 

شده و پيشنهاد مربوطه مردود خواهد بودو باز ن جداراي نقص باشند پاكت   بو الفامضا شركت پيشنهاد دهنده رسيده باشد. در صورتيكه پاكتهاي  

  همچنين پيمانكار بايد تمامي برگه هاي آناليز خواسته شده را  تكميل نمايد .

  واگذار مي شود. ١٩/٠٧/١٣٩٧مورخه   پنجشنبهوز ر ١٣:٠٠ساعت لغايت   ١٤/٠٧/١٣٩٧مورخه  شنبهاسناد مناقصه در ساعتهاي اداري از روز   - ١٥ 

مورخ   سه شنبهروز مي توانند در جلسه توجيهي كنندگان كه نسبت به مفهوم اسناد و مدارك مناقصه ابهامي داشته باشند هر يك از شركت  - ١٦

  شركت نمايند.  محل دفترفني ستاد مركزي دانشگاهدر  قبل از ظهر ١٠:٠٠راس ساعت  ٢٤/٠٧/١٣٩٧

دارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها كتباً از سوي دستگاه مناقصه گزار اعلام وجزء هر گونه توضيح و يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و م - ١٧

  اسناد و مدارك پيمان منظور خواهد شد.

گر چنين مناقصه گزار حق تغيير ، اصلاح يا تجديد نظردر اسناد و مشخصات را  قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهاد ها براي خود محفوظ مي دارد و ا - ١٨

ق دارد ردي پيش آيد مراتب به شركت كنندگان ابلاغ مي شود و در صورتي كه پيشنهادي قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حمو

  تقاضاي استرداد آن را بنمايد.

  :نشاني محل واگذاري اسناد مناقصه - ١٩

  امورقراردادها واحد  – ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي استان اردبيل – اردبيل

به دستگاه  ٣٠/٠٧/١٣٩٧مورخه  دوشنبه روز ١٤:٠٠ شركتهايي كه پس از دريافت اسناد مناقصه ، مايل به شركت در آن نيستند ، مراتب را تا ساعت - ٢٠

  مناقصه گزار اطلاع دهند.

  مي باشد. ٠١/٠٨/١٣٩٧سه شنبه مورخه روز  ٠٠:١٤ساعت : آخرين مهلت تسليم پيشنهادها - ٢١

  :نشاني محل تسليم پيشنهادها - ٢٢

  دبيرخانه ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - دادگستري شهرك جنب – دانشگاه خيابان انتهاي –اردبيل

  اسناد و مدارك مناقصه فقط به صاحب شركت يا نماينده شركت با ارائه معرفي نامه معتبر با مهر و امضاي مجاز تحويل خواهد شد. - ٢٣

نامه ريزي يكه مبلغ كار مورد مناقصه با در نظرگرفتن كارهايي كه اخيراً برنده شده و يا قرارداد منعقد شده است ولي هنوز به سازمان مديريت و بردر صورت - ٢٤

ر پيمانكاران سازمان مديريت كشور اعلام نشده از ظرفيت ارجاع كار و يا تعداد كار مجاز مناقصه گر تجاوز نمايد مراتب كتباً به دستگاه مناقصه گزار و دفتر امو

دد و به تسليم و برنامه ريزي اطلاع داده شود. مشاركت مناقصه گر در اين مناقصه موكول به تأييد دفتر مزبور مي باشد. درصورتيكه مراتب فوق رعايت نگر

كتبي و براي بار دوم تا شش ماه و در صورت تكرار تا يكسال پيشنهاد مبادرت نشود، پيشنهاد مناقصه گر از درجه اعتبار ساقط است و براي بار اول مشمول اخطار 

  از فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حذف و از ارجاع كارها محروم خواهد شد.

  تمام اسناد مناقصه از جمله اين شرايط بايد به مهر و امضاي مجاز تعهد پيشنهاد دهنده برسد و همراه پيشنهاد قيمت تسليم شود. - ٢٥

انتهاي خيابان دانشگاه  –اردبيل در كميسيون مناقصه به نشاني :  ٠٢/٠٨/١٣٩٧ شنبه مورخچهارقبل از ظهر روز  ٠٠:٠٩ پيشنهاد هاي واصله راس ساعت - ٦٢

  گشايش و خوانده مي شود. شهرك دادگستري ستاد دانشگاه علوم پزشكي جنب –



 

 ٣٨ از  ٥ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  ادها مختار است.دستگاه مناقصه گزار در رد و يا قبول هر يك از پيشنه - ٢٧

  رقم پيشنهاد قيمت بايد براي كل كار و به عدد و به حروف در برگ پيشنهادي نوشته شود. - ٢٨

پس از ابلاغ كارفرما به او با سپردن تضمين اجراي تعهدات بر اساس قيمت پيشنهادي خود به انعقاد  روز كاري)  ٢٠بيست ( برنده مناقصه بايد حداكثر تا  - ٢٩

  نمايند. در غيراينصورت تضمين شركت در مناقصه او بدون هيچ تشريفات قضايي به نفع كارفرما ضبط مي شود و حق هيچگونه اعتراضي ندارد.پيمان مبادرت 

معاملاتي دانشگاهها الي در صورتيكه برنده مناقصه اعلام گرديده و او با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد پيمان نشود نفر دوم بر اساس آيين نامه م - ٣٠

صه او هم به نفع كارفرما به عنوان برنده مناقصه اعلام مي شود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد پيمان نشود تضمين شركت در مناق

  ضبط مي شود و مناقصه تجديد خواهد شد.

  بعد مسترد مي شود. سه هفته ر مناقصه نفرات بعدي، پس از تعيين نفرات اول و دوم مناقصه، تضمين شركت د - ٣١

ي شود و هرگاه در مناقصه اي وقوف حاصل شود كه پيشنهاد دهندگاني به زيان دولت تباني كرده اند، مراتب به رئيس دستگاه اجرائي مربوطه گزارش  م - ٣٢

اهد شد و دستگاه اجرائي گزارش امر را با ذكر نام افرادي كه در تباني شركت چنانچه به تشخيص رييس دستگاه اجرائي تباني انجام شده باشد مناقصه ابطال خو

ف را از طريق تنزيل داشته اند به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال خواهد نمود.سازمان بر مبناي گزارش واصله ميزان تنبيه شركتها/پيمانكاران متخل

دوسال تعيين و مراتب را در فهرستها منعكس و كتباً به شركتها/پيمانكاران متخلف و دستگاههاي اجرائي اعلام رتبه و حذف موقت آنها از فهرستها از يك تا 

  خواهد نمود.

  .رفتار شركت كنندگان و رعايت مهلت هاي مقرر ، به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام مي شود  تا بر اساس ضوابط مربوطه رفتارشود -٣٣

  ط تابع مقررات عمومي دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد.ساير شراي -٣٤

، در صورتيكه اشخاص حقيقي و يا حقوقي طرف قرارداد با دستگاه اجرايي  ٢٢/١٢/١٣٨٣-ه٢٠٣٧٤ت/٧٣٣٧٧به استناد تصويب نامه هيئت وزيران به شماره  -٣٥

هاي ماده يك آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي شوند مناقصه گزار مجاز به عقد قرارداد جديد با مرتكب يكي از اعمال مندرج در بند

  سال نمي باشد. ٥اشخاص ياد شده به مدت 

  واهدشد.تحت هيچ عنواني به مناقصه گران (شركت كنندگان) مسترد نخو مبلغ خريد اسناد مناقصه محتويات پاكات گشايش شده  - ٣٦

  شركتهايي كه اعضاي هيات مديره مشترك دارند، در مناقصه شركت داده نمي شوند.- ٣٧

  توجه !  به منظور رسيدگي سريع و مطلوب لطفاً اسناد و مدارك خود را به ترتيب خواسته شده ارائه نمائيد.

  .بهتر است از چسب حرارتي يا ژله اي به جاي لاكهاي شمعي و شكننده استفاده گردد 

  

  دستگاه مناقصه گزار

  نام و نام خانوادگي اعضاي مجاز

  پيشنهاد دهنده و امضاءتعهد آور و مهر

  

  مهر و امضاي كليه اوراق دريافتي از مناقصه گزار توسط شركت فراموش نشود. توجه :

  .فراموش نشود» لفاف  –ج  –ب  –الف « لاك و مهر هر چهار پاكت 

  

  



 

 ٣٨ از  ٦ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  جراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمعتاييديه اسناد ارجاع كار در ا

 مشخصات پروژه -1
  اردبيل استان پزشكي علوم دانشگاه نگهباني ساختمان و سردرب احداث پروژه عنوان پروژه:

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل عنوان دستگاه اجرايي:
  اردبيلشهرستان  محل اجراي پروژه:

 اطلاعات كلي -2
   يمان (به ريال):مبلغ اوليه پ

   ماه شمسي ٦ اوليه پيمان (به ماه): مدت
   ريال ٠٠٠/٠٠٠/٩١٠ مبلغ اعتبار هزينه كار موجود در حساب دستگاه اجرايي قبل از برگزاري مناقصه (به ريال):

  مواردي كه در زمان برگزاري مناقصه رعايت شده است -3

                        ر قانون بودجه سنواتي، در اسناد ارجاع كار ضميمه شده اد مثبته مربوط به پيش بيني اعتبار دفرمها و اسن -١-٣
              درصد اعتبار هزينه كار در حساب دستگاه مناقصه گزار قبل از برگزاري مناقصه موجود مي باشد.         ٣٠و حداقل 

هام ميسر بگونه اي است كه تهيه برآورد و ارائه قيمت، با دقت و بدون ابكار،  نقشه ها، مشخصات فني و مصالح ارائه شده در اسناد ارجاع -٢-٣
                                                         است.                                                                                                    

                     تاسيسات مكانيكي و تاسيسات برقي، هماهنگي و انطباق دارند.                             قشه هاي معماري، سازه،ن -٣-٣
                     جراي پروژه تملك شده و مجوزهاي قانوني لازم اخذ شده است.                                        ازمين و محل  -٤-٣
                        قعيت و عوارض زمين هماهنگي و انطباق دارد.                                  ئه شده با شرايط، مونقشه هاي ارا -٥-٣
                            يز برآورد و برآورد هزينه اجراي كار در اسناد ارجاع كار ارائه شده است.                          ركد فعاليت،  - ٦-٣
  ست.  راي مناقصه گر به منظور بررسي نقشه ها، مشخصات فني، تهيه برآورد و ارائه قيمت پيشنهادي لحاظ شده ازمان كافي ب -٧-٣
                      بندي كلي براساس امكان تامين منابع مالي تهيه و در اسناد ارجاع كار ارائه شده است.               برنامه زمان -٨-٣
             يزان پيش پرداخت كه درصدي از مبلغ اوليه پيمان است، در اسناد ارجاع كار مشخص شده است.                       م-٩-٣

پيمان، طبق دستورالعمل تهيه و ضميمه اسناد  ١٢ماده  "الف"رصدهاي ريالي اجراي كار (ساختار شكست) براي بخشهاي مختلف جدول د -١٠-٣
                                                    است.                                                                                       ارجاع كار شده

          پيمان، در پيوست شماره سه درج شده است.                      ١٢ماده  "ب"ح براساس نقشه ها و بند محاسبات سطو -١١-٣
  بالاترين مقام دستگاه اجرايي

  نام و نام خانوادگي
  تاريخ و امضاء

  

  

  

  

  

 



 

 ٣٨ از  ٧ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  تناسب رتبه بندي و ظرفيت ارجاع كار فرم تعهد

  

مورد تائيد از  ت و تجهيزادر رشته ابنيه و پايه                      در رشته تاسيسات    مانكار اعلام مي نمايد كه در حال حاضرداراي پايه          ياين شركت/پ

مي باشد و همچنين اعلام مي نمايد كه با توجه به حداكثر ظرفيت اجراي كار تعيين شده و كارهاي در دست اجرا و با در نظر  سازمان مديريت و برنامه ريزي

  گرفتن مبلغ برآورد كار دردست مناقصه اين شركت داراي ظرفيت خالي مناسب مي باشد.

، كارفرما مي تواند به  مانكار با مقررات مربوط به صلاحيت و ظرفيت اجرا كاريصورت مغايرت اطلاعات ارائه شده اين شركت/پدر صورت برنده شدن و در 

  دعوتنامه حاضر با اين شركت رفتار نمايد. ٢٢شرح ماده 

  

  

  تاريخ:                                                      نام پيشنهاددهنده:

  و مهر پيشنهاد دهنده امضاي صاحبان مجاز و تعهدآور نوادگي و سمت ونام و نام خا

  

  

  



 

 ٣٨ از  ٨ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  ٢٢/١٠/١٣٣٧تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي تاريخ 

  اردبيل استان پزشكي علوم دانشگاه نگهباني ساختمان و سردرب احداث پروژه مربوط به

  

لات دولتي يشنهاد دهنده با امضاي ذيل اين ورقه، بدينوسيله تائيد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاماين پ

مناقصه فوق را مردود و  نمي باشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي ١٣٣٧مصوب دي ماه 

  تضمين شركت در مناقصه را ضبط نمايد.

ء نمايد و خلاف همچنين قبول و تاييد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و بعنوان پيمانكار، پيمان مربوطه را امضا

د يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند، در اين پيمان سهيم و اظهارات فوق در خلال مدت پيمان (تا تحويل موقت) به اثبات برس

را ضبط و خسارت وارده ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آنها محول كند، كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پيمانكار 

  ير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص كارفرما مي باشد.را در اثر فسخ پيمان و تاخ

اتب را بلافاصله به اين پيشنهاددهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان بدليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد، مر

طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود. بديهي است چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها كارفرما  اطلاع كارفرما برساند تا

ص خود از اموال تشخي حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوط را ضبط نمايد، بلكه خسارت ناشي از فسخ پيمان و يا تاخير در اجراي كار را نيز به

  اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

تهاي مربوطه مي مضافا اين پيشنهاددهنده اعلام مي دارد كه به مجازاتهاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازا

  باشد.

  

  

  نام پيشنهاددهنده:  تاريخ:                                                    

  و مهر پيشنهاد دهنده نام و نام خانوادگي و سمت وامضاي صاحبان مجاز و تعهدآور



 

 ٣٨ از  ٩ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  نمونه فرم بيمه نامه در كارها

  

  اردبيل استان پزشكي علوم دانشگاه نگهباني ساختمان و سردرب احداث پروژهكليه عمليات ساختماني موضوع مناقصه: : 

ذيل اين ورقه بدينوسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه بعنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد، در مواقع عقد قرارداد آن قسمت از اين پيشنهاددهنده با امضاي 

شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات احتمالي مربوط به اجراي عمليات،  ٢١عمليات موضوع مزبور را بطوريكه در شرايط مناقصه و ماده 

  ديكي از شركت هاي مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد:نز

  

  هزينه بيمه  مبلغ كل مورد بيمه  حوادث موضوع بيمه  عمليات موضوع بيمه

        

        

        

        

  

  يم شده است.ضمناً تاييد مي نمايد كه جدول فوق الذكربا اطلاع كامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تكميل و در پاكت ((ب)) تسل

ن امر ميسر نشود، تا همچنين تاييد مي نمايد در موقع مبادله قرارداد، بيمه نامه مربوط تنظيم و تسليم گردد و چنانچه بعلت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اي

شرايط عمومي پيمان راساً در اين  ٢١اجرائي مطابق ماده  حداكثر سه ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوطه بوده و در اثر تأخير، آنگاه دستگاه

نده مسئول خسارات مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال وحوادث سوئي بروز نمايد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد، اين پيشنهادده

  وارده مي باشد.

  

  نام پيشنهاددهنده:               تاريخ:                                       

  نام و نام خانوادگي و سمت وامضاي صاحبان مجاز و تعهدآورو مهر پيشنهاد دهنده



 

 ٣٨ از  ١٠ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  كار يد از محل اجرايت و بازدينمونه فرم رو

  

  به : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبيل

  از : شركت

  

بازديد كامل اردبيل  استان پزشكي علوم دانشگاه نگهباني ساختمان و سردرب احداث پروژهشركت از محل وسيله گواهي مي شود اين ناحتراماً بدي

  .بعمل آورده و نقشه هاي موجود مربوطه را به دقت مورد بررسي قرارداده ، و بر اساس آنها نسبت به ارائه پيشنهاد قيمت اقدام نموده است 

  ادعايي در مورد عدم اطلاع از جزئيات كار نخواهد داشت. بديهي است متعاقباً اين شركت هيچ گونه 

  

  

  تاريخ:                                                      نام پيشنهاددهنده:

  نام و نام خانوادگي و سمت وامضاي صاحبان مجاز و تعهدآورو مهر پيشنهاد دهنده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٨ از  ١١ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  حاوي نقشه هاي معماري  CDنمونه فرم رويت و تائيد 

  

  به : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبيل

  از : شركت كننده ( اشخاص حقيقي و حقوقي ) 

  

 پزشكي علوم دانشگاه نگهباني ساختمان و سردرب احداث پروژهحاوي نقشه هاي معماري  CDاحتراماً بدينوسيله گواهي مي شود اين شركت كننده 

كاملا رويت نموده و نقشه هاي موجود  و مشخصات فني  و مقادير كارهاي مربوطه را به دقت مورد بررسي قرارداده ، و بر اساس آنها نسبت  رااردبيل  استان

  نخواهد داشت.به ارائه پيشنهاد قيمت اقدام نموده است . بديهي است متعاقباً اين شركت كننده هيچ گونه ادعايي در مورد عدم اطلاع از جزئيات كار 

  

  

  تاريخ:                                                      نام پيشنهاددهنده:

  نام و نام خانوادگي و سمت وامضاي صاحبان مجاز و تعهدآورو مهر پيشنهاد دهنده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٨ از  ١٢ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  يتعهد نامه مهارت فن

 
 نگهباني ساختمان و سردرب احداث پروژه وكارگران بكار گرفته شده در عمليات اجرايي  پرسنل ٥٠بدينوسيله اين شركت متعهدمي شود حداقل %

  مهارت فني از سازمان فني وحرفه اي باشند.اردبيل  استان پزشكي علوم دانشگاه

 
 
 
 

  تاريخ:                                                      نام پيشنهاددهنده:

  ت وامضاي صاحبان مجاز و تعهدآورو مهر پيشنهاد دهندهنام و نام خانوادگي و سم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٨ از  ١٣ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  

  

  پيــــــمان
  اجراي كارهاي ساختماني

  سرجمعبه روش 
  

  

  

  

  

  

  

  عنوان طرح: 

   شماره طرح : 

  لاردبي استان پزشكي علوم دانشگاه نگهباني ساختمان و سردرب احداث پروژه عنوان پروژه:

  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل عنوان دستگاه اجرايي: 

  مديريت منابع فيزيكي و نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاهنام واحد خدمات مشاوره: 

  نام پيمانكار :

  ساير منابع                          نوع اعتبار: 

  ان:شماره پيمان:                                              تاريخ پيم

  بيلارد  شهرستان:                             اردبيلاستان  :ي پروژهمحل اجرا

كوچه                                             خيابان                                                               روستاشهر/ 



 

 ٣٨ از  ١٤ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

از يك   ............................ي آقاي / خانم  به نمايندگ در اين پيمان كارفرما ناميده ميشود كه ..............................بين ................. به تاريخاين پيمان 

.............. كد اقتصادي .................. ثبت شده به شماره ثبت  ..........................تاريخ ثبت ................ شهر محل ثبت ..........شركت  و طرف

اي گواهينامه تشخيص صلاحيت به  شماره ...........................شناسه ملي ...................... صاحبان امضاي مجاز  آقايان / خانم ها ..........................دار

فرزند ...................... متولد ............. با كد ملي ........................ و شماره شناسنامه  ..................نمايندگي .....................مورخ ............. با

  منعقد ميگردد. پيمانكار ناميده ميشود از طرف ديگركه در اين پيمان ........................ صادره از .............................با سمت ...................................

  نشاني پيمانكار: ................................................................   نشاني كار فرما: ................................................................

  موضوع پيمان  - ١ماده

 احــداث پــروژه، تاسيسات برقي، تاسيســات مكــانيكي)، و تحويــل  ده رو و رمپ،پياساختماني( ابنيهست از اجراي عمليات ا موضوع پيمان عبارت

؛  اردبيــلشهرســتان جز كارهاي مندرج در پيوست شماره يــك، واقــع در اردبيل  استان پزشكي علوم دانشگاه نگهباني ساختمان و سردرب

و امضاي پيمانكار رسيده است وجــزء لاينفــك آن تلقــي مــي  ، مشخصات فني و نقشه هاي منضم به اين پيمان كه كلاً به رويت، مهركساس مداربرا

  .تت آنها، مبادرت به قبول تعهد نموده اسيشود و پيمانكار با اطلاع ازكميت و كيف

  اسناد و مدارك پيمان - ٢ماده 

   :اين پيمان شامل اسناد و مدارك زير است

  و پيوست ها؛ پيمان حاضر- الف

  شامل: راي نقش مهر براي اجرا از سوي مشاور يا كارفرما،دا تفصيلي و اجرايي، نقشه هاي كلي - ب

  ؛برگ      در و توپوگرافي  طرح استقرار، نقشه هاي پلان موقعيت -١

   ؛برگ  ١٤نقشه هاي معماري در  -٢

  ؛در برگ نقشه هاي جزييات اجرايي -٣

  ؛برگ  ٨در  سازهنقشه هاي  -٤

  ؛برگ   درنقشه هاي تاسيسات مكانيكي  -٥

  ؛برگ ٨ هاي تاسيسات برقي درنقشه  -٦

  ؛برگ ....................در  محوطه سازي، حصار كشي و غيره نقشه هاي  - ٧

( كــه برنامــه و بودجــه كشــور ســازمان  در حوزه كارهــاي ســاختماني از طــرفعمومي منتشره خصوصي و تمامي مشخصات فني  مشخصات فني - ج

  ي؛و استاندارد هاي فن شود) ضميمه پيمان تلقي مي

  ؛(كه ضميمه پيمان تلقي مي شود)  ٣/٣/١٣٧٨مورخ  ١٠٨٨/١٠٢ – ٨٤٢/٥٤ابلاغ شده طي بخشنامه شماره شرايط عمومي پيمان  - د

(كــه ضــميمه پيمــان تلقــي مــي و تكميــل شــده   ٣/٣/١٣٧٨مــورخ  ١٠٨٨/١٠٢ – ٨٤٢/٥٤ابلاغ شده طي بخشنامه شــماره پيمان  خصوصيشرايط  - هـ

   شود)

رت مجلس ها، موافقت نامه ها و هر نوع سند ديگري كه در مورد كارها و قيمتهاي جديد يا امور ديگر، در مدت پيمــان تنظــيم دستور كارها، صو - و

  اين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود؛ گردد و به امضاي طرفين برسد.



 

 ٣٨ از  ١٥ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

ايــن پيمــان )، حقــي  ١٥به پيمان مي باشد كه مقادير اين  برآورد (به جز در ماده  برآورد ارائه شده در اسناد مناقصه به عنوان فهرست بهاي منضم  –ز 

  استفاده شده است . ٩٧براي طرفين ايجاد نمي كند. در تهيه اين برآورد از فهرست بهاي واحد پايه كارهاي ساختماني (رسته ساختمان ) سال 

ي وجود داشت، اولويت مدارك بريكديگر، طبق ترتيب رديفهاي بــالا اســت ضلا تناقهرگاه بين موارد مندرج در بعضي ازاسناد و مدارك با–تبصره 

مربوط به قيمت كارهــايي باشــد  ضتناق اين ماده نيز حاكم است ). در مواردي كه  "ب  "( اين ترتيب اولويت، در خصوص نقشه هاي مندرج در بند 

  بها در اولويت اول قرار دارد. فهرست  شوند، كه بر اساس فهرست بهاي منضم به پيمان انجام مي

  مبلغ و ضريب پيمان - ٣ماده 

با توجه به شرايط ايــن پيمــان محاســبه شــده ، ريال است كه بر اساس قيمت پيشنهادي پيمانكارر با .....................  ( ...................) مبلغ پيمان براب -الف

  مي باشد. ١٣جديد مندرج در ماده  است . اين مبلغ تابع تغيير مقادير كارها و كارهاي

  از آن استفاده مي شود. ١٣) است كه در ارتباط با ماده ...................( برابر با .........................ضريب پيمان  -ب

  مدت پيمان - ٤ماده 

شــرايط عمــومي پيمــان تنظــيم مــي شــود )  ٢٨اده از تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه ( كه طبق مــ ماه شمسي ) شش ( ٦مدت پيمان برابر با 

  خواهد بود.

شرايط عمــومي پيمــان، پــس از آنكــه عمليــات موضــوع پيمــان را تكميــل و آمــاده بهــره  ٣٩و  ٣٠پيمانكار متعهد است در مدت پيمان با توجه به مواد 

  برداري نمود از كارفرما تقاضاي تحويل موقت كند.

  دوره تضمين- ٥ماده 

د. اگــر در دوره شــويمانكــار تضــمين مــي توسط پماه شمسي  )دوازده(١٢ از تاريخ تحويل موقت براي مدت ،عمليات موضوع پيمان  حسن انجام كليه

شــرايط منــدرج ، مــدارك پيمــان باشــد اسناد و كه ناشي از عدم رعايت مشخصات به شرح مذكور در گرددتضمين معايب و نقايصي در كار مشاهده 

  پيمان حاكم خواهد بود.شرايط عمومي  ٤٢در ماده 

  نظارت– ٦ماده 

معرفــي شــده از  مهندس مشــاوربه عهده ، اجراي تعهداتي كه پيمانكار بر طبق مفاد اين پيمان و اسناد و مدارك پيوست آن تقبل نموده است برنظارت 

  اجرا نمايد. و مشاورورات كارفرما دست ،پيمان، اصول فنياسناد و مدارك سوي كارفرما  خواهد بود. پيمانكار موظف است كارها را طبق 

روز بعد از مبادله پيمان، مقاطعي از اجراي عمليات را كه پيمانكار قبل از اجراي فعاليت هاي مربوط به آن بايد مجــوز انجــام  ٧مهندس مشاور حداكثر 

ســاعت قبــل از شــروع هــر فعاليــت  ٢٤ت حــداكثر كار از مهندس ناظر دريافت كند، تهيه و به پيمانكار ابلاغ مي كند. پيمانكار موظف است ظرف مد

ســاعت پــس از  ٢٤اجرايي كه نياز به اخذ مجوز انجام كار دارد، درخواست خود را بــه مهنــدس نــاظر تحويــل دهــد. مهنــدس نــاظر نيــز ظــرف مــدت 

يــد درخواســت مجــوز انجــام كــار دريافت درخواست، در مورد آن اعلام نظر مي كند. عدم اعلام نظر مهندس ناظر ظرف مدت مــذكور، بــه منزلــه تاي

  توسط وي مي باشد. 

  ساعات عادي اجراي كار  - ٧ماده 

شروع و پايان ساعات عادي اجراي كار به شرح زير است ( ساعات عادي ممكن است متناسب با شرايط كــار در روز، شــب يــا هــر دو تعيــين  الف ) 

  .....................................................................شود ): ...................................................

........................................................................................................................  



 

 ٣٨ از  ١٦ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

ه اجراي كار در شــب در ســاعات عــادي منظــور نشــده اســت )، كارفرمــا با درج ساعات عادي اجراي كار و يا ابلاغ كار در شب ( در مواردي كب) 

  آمادگي خود را براي ارائه وظايف كارفرمايي در اين ساعات اعلام مي كند.

   برنامه زماني كلي و تفصيلي– ٨ماده 

ت نمودار، جدول و يا اشــكال ديگــر باشــد، برنامه زماني كلي متناسب با نحوه تامين مالي به شرح زير است ( در صورتي كه برنامه زماني كلي به صور

  به صورت صفحه جداگانه ضميمه شود ):

  ماه مي باشد. ٦مدت زمان انجام پروژه 

روز از تاريخ تحويل كارگاه طبق برنامــه زمــاني  ٢١برنامه زماني تفصيلي بايد توسط پيمانكار و در چارچوب برنامه زماني كلي و ظرف مدت حداكثر 

مهندس مشاور ارائه شود. پرداخت صورت وضعيت هاي موقت، منوط به ارائه برنامه زماني تفصيلي توسط پيمانكــار بــه مهنــدس  كلي و شروع كار، به

  مشاور است. برنامه زماني تفصيلي بايد حاوي حداقل اطلاعات زير باشد:

 برنامه زماني شروع و اتمام ريز فعاليت ها به تفكيك و با جزئيات فني؛ - 

 ر تعداد عوامل فني و اجرايي در كارگاه؛برنامه زماني حضو - 

 برنامه زماني استقرار ماشين آلات در كارگاه به تفكيك نوع و تعداد؛ - 

 برنامه زماني تهيه و تامين مصالح؛ - 

  .  (Cash Flow)ارائه نمودار پيشرفت فيزيكي فرضي پروژه و تعيين مبالغ كاركردهاي فرضي ماهانه 

روز، برنامه زماني تفصيلي پيمانكار را از نظر انطباق آن با برنامه زمــاني كلــي بررســي و درصــورت نداشــتن  ٧مهندس مشاور بايد ظرف مدت حداكثر 

ني تفصــيلي ارائــه مغايرت، آن را مهر و امضاء كرده و براي تاييد و ابلاغ به كارفرما، همراه با نسخه رونوشت به پيمانكار ارسال كند. چنانچه برنامه زما

به مشاور، با برنامه زماني كلي انطباق نداشته باشد، مهندس مشاور ظرف مهلت ياد شــده، برنامــه زمــاني را باكســب نظــر پيمانكــار  شده توسط پيمانكار

  تصحيح كرده و براي تاييد و ابلاغ، به كارفرما، همراه با نسخه رونوشت به پيمانكار، ارسال مي كند.

بــه پيمانكــار و مهنــدس مشــاور  "تصويب براي اجرا   "لي را بررسي و در صورت تاييد، با مهر روز، برنامه زماني تفصي ٧كارفرما ظرف مدت حداكثر 

  ابلاغ مي كند. در صورت عدم تاييد كارفرما، مراتب طي همين مدت با ذكر دليل، جهت اصلاح به مهندس مشاور اعلام مي شود.

، برنامه تفصيلي مصوب كارفرما توسط وي ابلاغ نشــود، برنامــه زمــاني تفصــيلي روز از تحويل برنامه زماني تفصيلي توسط پيمانكار ٢٨چنانچه پس از 

  ارائه شده توسط پيمانكار يا اصلاح شده توسط مشاور ( هريك كه در مهلت مقرر و مؤخر باشد )، مصوب تلقي مي شود.

مانكار ابلاغ شود يا آزاد سازي زمين و رفــع موانــع طبــق چنانچه در حين اجراي كار، تغييراتي در مشخصات فني، نقشه هاي اجرايي و مقادير كار به پي

انكــار يــا اعــلام برنامه زماني محقق نشود به نحوي كه باعث نياز به تغيير در برنامه تفصيلي باشد، اعمال تغييرات در برنامه زماني تفصيلي با خواست پيم

  مهندس مشاور، توسط پيمانكار طبق روال فوق صورت مي گيرد.

د سازي و شفافيت كارها، لازم است حداكثر هر شش ماه يــك بــار بــه تــاخيرات ( نســبت بــه آخــرين برنامــه زمــاني تفصــيلي مصــوب ) به جهت مستن

رسيدگي و ميزان تاخيرات مجاز و غير مجاز مشخص و مستند شود. به ايــن منظــور، پيمانكــار بايــد در پايــان هــر دوره حــداكثر شــش ماهــه، گــزارش 

اسبات و دلايل توجيهي، به مهندس مشــاور تســليم كنــد. ميــزان تــاخيرات مجــاز و غيــر مجــاز كــه توســط مهنــدس مشــاور و بــا تاخيرات را با ارائه مح

رسيدگي به دلايل پيمانكار تعيين مي شود، پس از تصــويب كارفرمــا در مــدت پيمــان مــلاك عمــل بــوده و در پايــان پيمــان نيــز بــه عنــوان مســتندات 



 

 ٣٨ از  ١٧ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

قرار مي گيرد. زمان رسيدگي توسط مشــاور و اظهــار نظــر و تصــويب توســط كارفرمــا بــراي هــر دوره شــش ماهــه، رسيدگي به تاخيرات، مبناي عمل 

  حداكثر يك ماه از تاريخ ارائه گزارش تاخيرات توسط پيمانكار مي باشد. 

  تعديل آحاد بها -  ٩ماده 

ســاختار شكســت كــار، بــر طبــق ضــوابط بخشــنامه شــماره  ، مطــابق فصــول و فهرســت تعيــين شــده بــراي هــر فعاليــت در جــدولبه قيمتهاي اين پيمــان

  تعديل آحاد بها تعلق ميگيرد. ١٥/٠٩/١٣٨٢مورخ  ١٧٣٠٧٣/١٠١

، در صــورتي كــه تغييــر مربــوط بــه جزييــات كــار و يــا افــزايش متــراژ كــار هــاي منــدرج در جــدول ١٣: در خصوص تغييرات موضوع ماده  ١تبصره 

  اخص هاي همان بخش از كار كه در ساختار شكست درج شده است، انجام مي پذيرد.باشد، تعديل براساس ش ١٢ماده  "الف"بند

: براي كارهاي جديد ابلاغي كه بهاي آنها در فهرست بها ي منضم به پيمان موجود نمي باشد، در زمان تعيــين قيمــت جديــد، رشــته و فصــل  ٢تبصره 

رتي كه كار جديد، تركيبــي از چنــد فصــل باشــد، فصــلي كــه بيشــترين وزن را ( در متناظر براي استفاده از شاخص هاي تعديل تعيين مي شود. در صو

  زمان تعيين قيمت ) دارد ملاك شاخص تعديل قرار مي گيرد.

  رئيس كارگاه – ١٠ماده 

ده بــه منظــور تصــدي پيمانكار بايد قبل از شروع عمليات اجرايي، فردي را كه واجد شرايط قابل اندازه گيري زير باشد، بــا ارســال مــدارك تعيــين شــ

  رياست كارگاه به مهندس مشاور و كارفرما معرفي كند:

  ؛كارشناسيمقطع  مهندسي عمرانمدرك تحصيلي در رشته   –الف 

  سال؛ ٥به مدت حداقل  اجراي پروژه هاي ساختمانيسابقه مفيد در زمينه   –ب 

روز از تــاريخ تحويــل مــدارك توســط  ١٤ده، ظــرف مــدت حــداكثر انطباق صلاحيت فرد معرفي شده به عنوان ريــيس كارگــاه بــا شــرايط اعــلام شــ

شــده پيمانكار، توسط مهندس مشاور بررسي و نتيجه با ذكر دليل به كار فرما و پيمانكار اعلام مي شــود. چنانچــه عــدم انطبــاق صــلاحيت فــرد معرفــي 

  ظرف مدت مذكور ابلاغ نگردد، به منزله تاييد صلاحيت رييس كارگاه مي باشد.

در مرحله شروع كار، در صورت عدم معرفي رييس كارگاه داراي صلاحيت با شرايط فوق توسط پيمانكار و شــروع بــه كــار وي يــا عــدم  ا : تبصره

  تاييد رييس كارگاه معرفي شده توسط كارفرما، پرداخت صورت وضعيت هاي موقت امكان پذير نيست.

كارگاه حاضر باشد. چنانچه ريــيس كارگــاه بــدون جــايگزين مناســب، در كارگــاه حاضــر رييس كارگاه بايد در زمان فعاليت كارگاه، در : ٢تبصره 

مبلغ اوليه پيمان، از مطالبات پيمانكار كسر مي شــود. در صــورتي كــه ريــيس  ٠٠٤/٠مبلغ اوليه پيمان، تا سقف  ٠٠٠٢/٠نباشد، به ازاي هر روز ، معادل 

روز كاري پراكنده ( هر كدام زودتر محقق شود )، بدون جايگزين موقــت و مناســب  ٢١يا روز كاري پيوسته  ١٥كارگاه در مجموع به مدت حداكثر 

  شرايط عمومي پيمان،  نسبت به فسخ پيمان اقدام كند. ٤٧پيمان حاضر و ماده  ١٥در كارگاه حاضر نباشد، كارفرما مي تواند براساس ماده 

درصــد مــدت طــي شــده از پيمــان بــه  ٨روز كــاري پيوســته يــا  ١٠داكثر بــه مــدت جايگزين موقت و مناسب رييس كارگاه،  مي تواند ح:  ٣تبصره 

صورت پراكنده ( هر يك كمتر باشد )، وظايف رييس كارگاه را عهده دار شود. در صورت تداوم عدم حضــور ريــيس كارگــاه بــيش از ايــن مــدت، 

ا پس از طي روال تعيين شده در اين ماده، بصــورت دايــم جــايگزين لازم است فردي واجد شرايط از طرف پيمانكار به مشاور و كارفرما معرفي شود ت

  رييس كارگاه شود.

  پيش پرداخت  – ١١ماده 



 

 ٣٨ از  ١٨ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

درصــد مبلــغ اوليــه پيمــان اســت ( براســاس مفــاد  ) صــفر(  ٠ كارفرما موافقت دارد كه بنا بر تقاضاي پيمانكار، پيش پرداخت اين پيمان را كــه معــادل 

  ورد طرحهاي حوزه نظام فني و اجرايي كشور كه در اسناد ارجاع كار نيز مشخص شده است ) پرداخت نمايد.آخرين دستورالعمل ابلاغي در م

در صورت عدم تعيين درصدي مشخص از مبلغ اوليه پيمان به عنوان پيش پرداخت، متوسط بازه تعيين شــده در دســتورالعمل مــذكور مــلاك  تبصره:

  عمل خواهد بود.

و جبران خســارت در ديركــرد پرداختهــا ، ه اندازه گيري، پرداختهاي موقت و قطعي، كسور قانونيـ نرخ پيمان، نحو ١٢ماده 

 تغيير محل كارگاه

 ١٣در رابطــه بــا تغييــرات بــر اســاس مفــاد مــاده  واحد كار به شرح جــدول ذيــل مــي باشــدكه صــرفاًهر  نرخ اين پيمان برحسب  الف ـ نرخ پيمان :

  .استفاده مي شود

 هزينه كل هزينه واحد  مقداركار واحد كار زير پروژه رديف

١ 
 علوم دانشگاه نگهباني ساختمان و سردرب احداث پروژه

 اردبيل استان زشكيپ
  ع  ٩٥,٩٥ متر مربع

  جمع كل ( مبلغ اوليه پيمان ) 

ضــوع پيمــان بــه عهــده پيمانكــار يــك اقــلام كــار در موركه اجــراي ه اين مبالغ شامل كليه كارهاي اجرايي، طبق نقشه و مشخصات است. در صورتي

  نباشد، عناوين آنها در پيوست شماره يك پيمان مندرج است. 

  :ب ـ نحوه اندازه گيري سطح زير بناي ساختمانها

ي بــاز شــوها بر اساس تصوير افقي سقف ها ( پشت تا پشت ) انــدازه گيــري مــي شــود،( به تفكيك هر طبقه ) سطوح زير بناي هر ساختمان  ـ ١ب ـ 

  زيربنا محسوب مي شود.  ءجز زيربنا به حساب نيامده ولي پيش آمادگي سقف ها جز متر مربع،  ٣در سقف با تصوير افقي بيش از  واقع

  تمام عناصر ديوارهاي محوطه و حصارها با هر ارتفاع به مترطول اندازه گيري مي شود.  ـ ٢ب ـ 

  به متر مربع محاسبه مي شود.سطوح محوطه به صورت سطح واقعي آن اندازه گيري و  ـ ٣ب ـ 

  محاسبات سطوح مطابق پيوست شماره چهار پيمان مي باشد. تبصره :

در چهــارچوب و  بر اساس درصدي از مبلغ هريك از پروژه ها به شرح جدول فــوق و منحصــراً، پرداخت هاي موقت ج ـ پرداخت هاي موقت:

   نه صورت خواهد پذيرفت.به صورت ماهاترتيبي كه در پيوست شماره دو تفكيك گرديده، 

و شرايط تعيين شده در فهرست بهاي واحد پايه سالي كه برآورد بر اساس آن تهيــه شــده اســت، بهاي مصالح پايكار، بر اساس فهرست مصالح پايكار 

  منظور مي شود.

درج  "  الــف " كــه در جــدول بنــد"  ب"مبلغ پرداخت قطعي به پيمانكار، از حاصلضرب ارقام اندازه گيري شــده طبــق بنــد  د ـ پرداخت قطعي:

  دست مي آيد. ه ب ١٣بعلاوه موارد احتمالي مندرج در ماده  )، " الف " گرديده است و نرخ پيمان ( موضوع بند

ملاك عمــل پرداخــت قطعــي "  الف" مقادير مندرج در جدول بند  ،در صورتي كه در سطوح نقشه هاي منضم به پيمان تغييري داده نشود :١تبصره 

  اهد بود. خو



 

 ٣٨ از  ١٩ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

 ١بــر اســاس تبصــره  پرداخــت قطعــي ،" الف"در صورت مغايرت احتمالي سطوح نقشه هاي منضم به پيمان با مقادير مندرج در جدول بند  :٢تبصره 

 " بهاي اين تغييرات در سطوح نقشه هاي منضم به پيمان كه مســاحت آنهــادر جــدول مي باشد. در صورت تغيير سطوح بر اساس دستور كار مشخص،

  پرداخت مي گردد.  ١٣درج گرديده است، بر اساس مفاد ماده  ١٢ماده  "  الف

كسور قانوني به عهده پيمانكار است كه توسط كارفرما از هرپرداخت كسر و بــه حســاب مراجــع ذيــربط واريــز مــي شــود. در  كسور قانوني : -  هـ

مه متبادله با سازمان برنامه و بودجــه كشــور، بــر طبــق ضــوابط و ابلاغيــه هــاي در صورت تامين مالي براساس موافقت نامورد حق بيمه تامين اجتماعي، 

  خواهد شد.  در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي عمل عملمورد 

، صــورت وضــعيت هــا ( موقــت، قطعــي، تعــديل ) و هــا هرگاه كارفرما در پرداخت پــيش پرداخــت و ـ جبران خسارت ديركرد در پرداختها :

بــر اســاس نــرخ تــورم ماهانــه اعــلام شــده توســط بانــك  كارفرمــا ، ، به منظور جبران خسارت ناشي از تاخير در تاديه اصــل بــدهيكندير تاخ سپرده ها

اصــل بــدهي، مبلــغ ناخــالص قابــل پرداخت مي نمايــد.  خسارت در مبلغي كه پرداخت آن به تاخير افتاده، متناسب با مدت تاخير، به پيمانكارمركزي، 

  مانكار است كه قبل از لحاظ كسورات قانوني مربوط به دست مي آيد.پرداخت به پي

بــه پيمانكــار يــا واريــز وجــه بــه چــك  تحويــلتــاريخ  شرايط عمومي پيمان تــا ٣٧از تاريخ آخرين مهلت مندرج در ماده ، مدت تاخير در هرپرداخت

  خواهد بود. حساب وي ( هركدام كه مقدم باشد ) 

درصــد مبلــغ مســتهلك نشــده  ٢٥بــه عــلاوه  درصد مبلغ اوليــه پيمــان پانزدهاز  ،پيمانكار كه به تاخير افتاده تاييد شده ناخالص چنانچه مجموع مطالبات

درصــد مبلــغ اوليــه  ٥/٢نموده يا حداكثر خسارت محاسبه شده ( به صورت ناخالص ) به پيمانكار از تجاوز پيمان )  ١١پيش پرداخت ( مندرج در ماده 

، پيمانكار ابتدا اخطــار كتبــي نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد ، ارفرما ظرف مدت حداكثر يك ماه از تاريخ رسيدن اين مطالباتو كپيمان فراتر رود 

شــرايط عمــومي پيمــان  ٤٨به كارفرما داده و در صورت عدم رفع مشكل از سوي كارفرما پس از يك هفته، با اعلام كتبي پيمانكار، قرارداد طبق ماده 

هفته از ارائه اخطار كتبي وي به كارفرما و عدم اعلام خاتمــه پيمــان  ٤يابد. در صورت تمايل پيمانكار براي ادامه كار و سپري شدن حداقل خاتمه مي 

  توسط پيمانكار، حق خاتمه پيمان توسط پيمانكار در اين مرحله سلب مي شود.

درصد مبلغ اوليــه پيمــان اســت و مــازاد بــر آن قابــل  ٥/٢يركرد در پرداختها، كثر خسارت پرداختي به پيمانكار بابت جبران خسارت دا: حد ١تبصره 

  پرداخت نيست.

  درصد مبلغ اوليه پيمان برداشته مي شود: ٥/٢در صورت احراز شرايط زير ، محدوديت پرداخت خسارت به پيمانكار تاسقف  : ٢تبصره 

 ( در محاسبه پيشرفت ريالي، مبالغ ناشي از تعديل لحاظ نمي شود )؛ درصد مبلغ اوليه پيمان و بيشتر ٩٠پروژه هاي با پيشرفت ريالي  - ١

مه پيمان تا زماني كــه مطالبــات تســويه شده اند ( در مدت پس از ابلاغ خاتشرايط عمومي پيمان خاتمه داده  ٤٨پيمان هايي كه با اعمال ماده  - ٢

 نشده باشد ).

ضــمناً تــاخير در پرداخــت صــورت حســاب  .باشــد مــي " و" پرداخــت بــر طبــق بنــد كار فرما موظف به پرداخت خسارت تاخير در  : خيراتأز ـ ت

(  ٢/٩/١٣٦٠مــورخ  ١-٥٠٩٠/٥٤/١١٠٨٢درصد زمان محاسبه شده براســاس بخشــنامه  ٥٠موجب تمديد مجاز مدت پيمان مي شود و اين مدت معادل 

  و اصلاحيه هاي بعدي آن ) مي باشد.

كل محل زمين مشخص شــده در اســناد و مــدارك پيمــان را تغييــر دهــد، بــا درخواســت پيمانكــار، پيمــان تغيير محل كارگاه : چنانچه كارفرما  –ك 

  شرايط عمومي پيمان مي باشد. ٢٨شرايط عمومي پيمان خاتمه مي يابد. ساير شرايط تحويل كارگاه، مطابق با ماده  ٤٨مطابق ماده 



 

 ٣٨ از  ٢٠ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  تغييرات - ١٣ماده 

( قبــل از  ين اجراي كار، تغييراتي در مشخصات فني و يا نقشه هــاي اجرايــي از طــرف كارفرمــا بــه پيمانكــارر حد در صورتي كه بعد از انعقاد پيمان و

بــا رعايــت ابلاغ گردد و اين تغييرات، حجم عمليات كار را نســبت بــه نقشــه هــاي اوليــه تغييــر دهــد، پيمانكــار  شروع عمليات پيمان در محل جديد ) 

  هاي پيمان خواهد بود. مكلف به انجام كار با نرخپيمان،  شرايط عمومي ٢٩حدود مندرج در ماده 

ايجاد شود، بهاي اين تغييرات بر مبناي نرخ تعيين شــده محاســبه مــي شــود و   ١٢ماده  " الف " در صورتي كه تغييري در متراژ كارهاي مندرج در بند

بكــار رفتــه در فصــلي با اعمال شاخص هــاي  ت هاي منضم به پيمان،طبق بهاي واحد رديفهاي فهرس، در صورتي كه تغيير مربوط به جزئيات كار باشد

  به حساب پيمانكار منظور مي شود.متعلقه پيمان برآورد طبق دستورالعمل مربوط و اعمال ضرايب 

بــا  محل اجرا وصــرفاً با استفاده از نرخ واقعي زمان و ، موجود نيست منضم به پيمانقيمت كارهاي جديد ابلاغي كه بهاي واحد آنها در فهرست بهاي 

مبلــغ مربــوط بــه افــزايش و كــاهش در اثــر  .درصــد مبلــغ اوليــه پيمــان اســت ١٠حداكثر  سقف مبلغ اين كارها. تعيين مي شودبالاسري اعمال ضريب 

  شرايط عمومي پيمان مي باشد. ٢٩تابع ماده ، تغييرات

  تعليق پيمان – ١٤ماده 

شرايط عمومي پيمان شــده و كارفرمــا در مــدت پيمــان، اجــراي كــار را تنهــا بــراي يــك بــار و  ٤٩ده در صورت بروز مصاديق تعليق، پيمان مشمول ما

 ٤٩حداكثر به مدت يك ششم مدت اوليه پيمان و يا سه ماه ( هر كدام كه بيشتر باشــد ) معلــق مــي كنــد. ســاير ضــوابط تعليــق براســاس ضــوابط مــاده 

  شرايط عمومي پيمان مي باشد.

ر كه طبق گزارشات مستند، به علت وجود معارض يا ديگر مصاديق تعليق ايجاد شده و كارفرما مبــادرت بــه ابــلاغ تعليــق نمــي توقف هاي پراكنده كا

شــرايط عمــومي پيمــان  مــي باشــد. در  ٤٩برابر مقادير تعيــين شــده در مــاده  ٥/١روز كاري مشمول پرداخت هزينه به ماخذ  ٣٠كند، حداكثر به ميزان 

  راي مدت بيشتر، كارفرما موظف به ابلاغ تعليق است.صورت تداوم معارض ب

  پيمان  خاتمه - پيمان  فسخ - ١٥ ماده

 كار قطعي وضعيت صورت شود،  گرفته تحويل كاره نيمه صورت به كار و گردد پيمان عمومي شرايط ٤٨ و يا٤٦  ماده مشمول پيمان صورتيكه در

 ٤٨ ماده "ج "  بند موضوع كار پاي مصالح و بهاي موقت اسبه مي شود، درصدهايكه براساس درصدهاي موقت مح شده انجام كارهاي اساس بر

 شده درج شماره دو پيوست در آن براي مشخصي درصد كه فعاليت يك تكميل عدم صورت در .گردد مي قطعي و شرايط عمومي پيمان، محاسبه

در مورد فعاليت هاي  .مي شود استفاده پيمان به ج در برآورد منضمفعاليت، از مقادير مندر آن اجراي) وزن( درصد دقيق تعيين است، صرفاً در

تكميل شده، در صورت مغايرت بين مبالغ حاصل از درصد هاي مندرج در جدول ساختار شكست با برآورد منضم به پيمان، چنانچه مجموع مبالغ 

ليه پيمان باشد، اولويت با مقادير مندرج در برآورد منضم به پيمان مي درصد مبلغ او ٥ناشي از اين مغايرت تا زمان خاتمه يا فسخ، برابر يا كمتر از 

باشد. درصورت مغايرت بيش از حد مذكور، موضوع در طرحهاي ملي پس از اخذ تاييد امور نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه كشور و 

  در طرحهاي استاني پس از اخذ تاييد شوراي فني استان قابل انجام است.

شرايط عمومي پيمان ، نسبت به خاتمه  ٤٨چنانچه پيمانكار به استناد پيمان حاضر، درخواست خاتمه پيمان دهد، كارفرما موظف است مطابق با ماده 

  پيمان اقدام كند.

  H=z(0.75P0-G)در خاتمه پيمان، علاوه برمورد ذكر شده در ساير بخش ها پيمان ، مبلغي برابر با 

  مورد نظر است )كه در آن: Hبه پيمانكار پرداخت مي شود (مقادير مثبت  به عنوان وجه التزام



 

 ٣٨ از  ٢١ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

H:  مبلغ وجه التزام  

P0 :مبلغ اوليه پيمان  

G مبلغ آخرين صورت وضعيت كاركرد :  

z  منظور مي شود. ٠٤/٠و در غير اين صورت برابر با  ٠٢/٠: اگر خاتمه پيمان به درخواست پيمانكار باشد ، اين مقدار برابر با  

از چارچوب با دريافت وجه التزام و ديگر موارد تعيين شده در اين قرارداد، پيمانكار تاييد مي كند كه هيچ ادعايي بابت هزينه خاتمه پيمان، خارج 

  پيمان ندارد.

  تجهيز و برچيدن كارگاه  – ١٦ماده 

  ده است به صورت زير است:پرداخت هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه كه درصد وزني آنها در ساختار شكست كار آم

پــس از اجــراي تجهيــز اوليــه لازم بــه منظــور شــروع  ،عدد  وزني منظور شده براي تجهيز كارگاه در جدول ســاختار شكســت كــار درصد ٥٠ –الف 

  درصد ماشين آلات مورد نياز براي آن. ٦٠عمليات موضوع پيمان و يا تامين 

  .گاه در جدول ساختار شكست كار متناسب با پيشرفت عمليات موضوع پيمانعدد وزني منظور شده براي تجهيز كار درصد ٥٠ - ب

سالي كــه بــرآورد براســاس آن تهيــه شــده  پايه واحد وابط مربوط فهارس بهايضتعاريف و ساير ضوابط مربوط به تجهيز و برچيدن كارگاه  بر اساس 

  مي باشد.است، 

  بدون وقفه و با كيفيت لازم انجام پذيرد. ،كه شروع و ادامه كار تا تحويل موقتپيمانكار بايد كارگاه را به نحوي مناسب تجهيز نمايد 

  اقدام نمايد. مصالح بازيافتي از تخريب متعلق به پيمانكار است. ،پيمانكار بايد نسبت به تخريب و خارج نمودن مواد حاصل از تخريب ،در پايان كار

   حل اختلاف – ١٧ماده 

د اسناد و مدارك پيمان بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد، لازم است با توجه به مفاد اين ماده مراحل زيــر حســب مــورد هرگاه در اجرا يا تفسير مفا

  اجرا شود و اسناد و مدارك مربوط به نتايج اجراي هر مرحله، از جمله عدم همكاري هر يك از دو طرف، مستند سازي شده و قابل ارائه باشد.

  مرحله در چارچوب پيمان، مقررات و قوانين مربوط انجام مي شودو دو طرف طبق نظر اعلام شده عمل مي كنند. رسيدگي و اعلام نظر در هر

  ) قابل تغيير نيست.٢-١٧)، در مرحله مذاكره و كارشناسي (١-١٧نظر اعلام شده بر اساس بند (

  تفسير و رفع ابهام  – ١-١٧

از ضــوابط ، مقــررات ، بخشــنامه هــا و دســتورالعمل هــاي ابلاغــي در چــارچوب نظــام فنــي و چنانچه موضوع مورد اختلاف مربوط به تفسير متفــاوت 

ك اجرايي كشور باشد  ، هر يك از دو طرف مي تواند موضوع را از سازمان برنامه و بودجه كشور استسفار كند . پاسخ ســازمان بــراي دو طــرف مــلا

  عمل است .

  مذاكره و كارشناسي  – ٢-١٧

) باشد، براي حل سريع موضوع قبل از درخواست ارجاع به داوري، دو طرف مي تواننــد بــه شــرح ١-١٧كه خارج از شمول بند ( در اختلاف نظرهايي

  زير اقدام كنند:



 

 ٣٨ از  ٢٢ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

موضوع توسط هر يك از دو طرف به صورت كتبي بــه طــرف ديگــر اعــلام مــي شــود، ســپس در جلســه اي كــه بــا همــاهنگي و حضــور  - ١-٢-١٧

ه يا مدت مورد توافق (از تاريخ اولين اعلام كتبي اختلاف نظر ) تشكيل مــي شــود، دو طــرف مــوارد اخــتلاف را بررســي مهندس مشاور ظرف دو هفت

  مي كنند. صورت جلسه حاوي توافق پس از امضا در اختيار دو طرف قرار مي گيرد و طبق آن عمل مي شود. 

، پس از توافق دو طرف به كارشناس يا هيات كارشناسي ارجــاع مــي شــود. ) رفع نشود١-٢-١٧اختلاف نظر هايي كه پس از اجراي بند ( - ٢-٢-١٧

در صورت پذيرش نظر كارشناسي توسط دو طرف، موضوع صورتجلسه شده و صورتجلسه حاوي توافق پس از امضــا در اختيــار دو طــرف قــرار مــي 

  گيرد و طبق آن عمل مي شود.

پــس از بــروز اخــتلاف، بــا توافــق دو طــرف انتخــاب شــود. در هــر صــورت، انتخــاب  كارشناس يا هيات كارشناسي ممكن است قبل و يا - ٣-٢-١٧

  كارشناس يا هيات كارشناسي پس از انعقاد پيمان انجام مي شود. 

در پروژه هاي عمراني استاني و ملي استاني شده در صورت توافق دو طــرف، شــورا فنــي اســتان مــي توانــد جــايگزين هيــات كارشناســي   - ٤-٢-١٧

  شود.

  داوري - ٣-١٧

) به توافق نرسند يا نظر اعلام شده در مراحل قبل، مورد قبــول هــر يــك ٢-١٧چنانچه دو طرف در انتخاب كارشناس يا هيات كارشناسي موضوع بند (

  از طرفين نباشد، به شرح زير اقدام مي شود.

مهــور ( رئــيس ســازمان برنامــه و بودجــه كشــور ) هر يك از دو طــرف، ارجــاع مــوارد اخــتلاف بــه داوري را، از نماينــده ويــژه رئــيس ج - ١-٣-١٧

  درخواست مي كند.

  در صورت موافقت نماينده ويژه رئيس جمهور، موضوع اختلاف براي داوري به شوراي عالي فني ارجاع مي شود. - ٢-٣-١٧

ا از طــرف خواهــان )، امضــاي نحوه درخواست ارجاع اختلاف به مرجع داوري توسط خواهان، پاسخ خوانده، خواســته (مبلــغ مــورد ادعــ - ٣-٣-١٧

  قرارنامه، مدت داوري، نحوه ابلاغ راي و ساير ترتيبات مربوط، براساس دستورالعمل شوراي عالي فني انجام مي شود. 

ارجاع موضوع مورد اختلاف به هر يك از مراجع فوق تغييري در مسئوليت ها، وظايف و تعهدات دو طرف ايجاد نمي كند و دو طــرف ملــزم  -٤-١٧

  ه انجام تعهدات خود وفق اسناد و مدارك پيمان هستند.ب

  

  

  نماينده كارفرما

  خانوادگي نام و نام

  امضا

  نماينده پيمانكار

  نام و نام خانوادگي

  امضا
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 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  پيوست شماره يك 

  اقلامي از كار موضوع پيمان كه توسط پيمانكار انجام نمي گيرد .

  پيمان ) ١( در ارتباط با ماده 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٨ از  ٢٤ صفحه 
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 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  پيوست شماره دو

  

  تعيين درصد هاي انجام هر كار براي فعاليت هاي مختلف كار به منظور پرداختهاي موقت

  پيمان) ١٢ماده " ج "بند  ( در ارتباط با براي هر ساختمان به تفكيك

 
ه، حصاركشي و ...) بــه تفكيــك، در پيوســت شــماره ها و كارهاي اجرايي خارج از ساختمان ( محوط ساختمانيك از هر براي درصدهاي انجام كار 

  دو پيمان با رعايت مراحل زيرمشخص گردد:

عمليات اجرايي، براساس ترتيب واقعي انجام كار شكسته شده و ريز فعاليت ها در قالب سر فصل هاي مشخص شده در برنامــه زمــاني كلــي،  - ١

 معلوم و كدگذاري شود؛

عاليت متناظر با آن اختصاص يافتــه و صــورت هــاي متــره و خلاصــه متــره حــاوي كــد فعاليــت تهيــه به هر يك از رديف هاي ريز متره، كد ف - ٢

 گردد؛

با استفاده از فهارس بهاي پايه و ضوابط مربوط به آن، برآورد هزينه اجراي كار ( در قالب صورت هاي مالي، خلاصه مالي فصــول و جــداول  - ٣

 دفترچه فهارس بها به تفكيك فعاليت ) تهيه شود؛

درصــد بــرآورد  ٨ز تقسيم مبلغ ريالي هر فعاليت به مبلغ برآورد هزينه اجراي كار، درصد هر فعاليت بدســت مــي آيــد. ايــن درصــد نبايــد از ا - ٤

 هزينه اجراي كار بيشتر شود. تنها براي قلمي از تاسيسات برقي يا مكانيكي كه بصورت يكجا و غير قابل تفكيك باشد، تعيين فعاليــت بــا وزن

 ف تعيين شده، مجاز است؛بيش از سق

جمع مبالغ ريالي تمام فعاليت ها بايد مساوي با برآورد هزينه اجراي كار باشد. جدول درصدهاي فعاليتها بر اســاس اطلاعــات فــوق، بــه گونــه 

ر فعــاليتي، اي تهيه شود كه مبلغ برآورد ريالي، فصول و فهرست بهاي متناظر با هر فعاليت در اين جــدول مشــخص گــردد. در صــورتي كــه د

چند فصل از فهرست بهاي رشته مربوط وجود داشته باشد، فصل متناظر بــا آن فعاليــت، فصــلي اســت كــه از نظــر ريــالي، بيشــترين وزن را در 

  برآورد ريالي آن فعاليت تشكيل دهد. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٨ از  ٢٥ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  

 اردبيل استان پزشكي علوم دانشگاه نگهباني ساختمان و سردرب احداث ساختار شكست پروژه

  عمليات شرح  رديف
برآورد با ضرايب  

   (ريال) 

درصد 

عمليات 

  از كل

فصل 

  متناظر
  رشته متناظر

 تجهيز كارگاه  1
    

  

  ابنيه كلي  1.663   49,925,598         تجهيز كارگاه اوليه  1.1

  ابنيه كلي  1.663   49,925,598         تجهيز كارگاه با پيشرفت پروژه    1.2

 خاكبرداري  2
    

  

 ابنيه 3 1.135   34,073,089         خاكبرداري  2.1

 فونداسيون  3
    

  

 ابنيه 8 0.681   20,451,140         بتن مگر  3.1

 ابنيه 7 8   240,000,000 المان و اتاق كنترل ماشين آرماتور فونداسيون  3.2

  ابنيه 7 2.576 77,404,815  آرماتور فونداسيون ورود و خروج آقايان و خانمها  3.3

 ابنيه 6 0.851   25,555,530         قالب بندي فونداسيون  3.4

 ابنيه 8 6.572   197,256,505       بتن ريزي فونداسيون  ٣،٥

 دال قوسي كناري   4
    

 ابنيه 7 1.489   44,684,640         قالب بندي  4.1

 ابنيه 6 3.404   102,150,647       آرماتور بندي   4.2

 ابنيه 8 2.685   80,572,114         بتن ريزي   4.3

 دال قوسي، ديواركوتاه و سقف نگهباني    5
   

  

 ابنيه 7 5.052   151,619,969       قالب بندي  5.1

 ابنيه 6 6.678   200,418,772       آرماتور بندي   5.2

 ابنيه 8 4.489   134,728,282       بتن ريزي   5.3

 لنددال قوسي، ديوارب  6
    

  

 ابنيه 7 7.652   229,645,416       قالب بندي  6.1

 ابنيه 6 7.947   238,521,892       آرماتور بندي   6.2

 ابنيه 8 6.737   202,199,762       بتن ريزي   6.3

 زيرسازي و كفسازي روي فونداسيون   7

  

  

 ابنيه 26 1.029   30,891,834         مخلوط ريزي و تراكم  7.1

 ابنيه 4 1.330   39,923,830         اجراي بلوكاژ  7.2



 

 ٣٨ از  ٢٦ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

 ابنيه 8 0.318   9,540,941            بتن   7.3

 ابنيه 22 5.344   160,384,429       كف نهايي   7.4

 ابنيه 27 1.702   51,095,772         روسازي محل عبور وسائل نقليه   7.5

   نجره كرسي چيني، اجراي ديوار، فريم درب و پ  8

 ابنيه 11 0.633   18,995,281         كرسي چيني و آجركاري ديوارها  8.1

 ابنيه 16 2.646   79,402,050         فريم پنجره و درب فلزي   8.2

8.3  
ساخت و نصب قطعات آهني اتصالي مدفون در بتن 

 و بنايي ها 
 ابنيه 9 0.700   21,003,255        

 ابنيه 12 1.967   59,034,373         آبرو پيش ساخته   8.4

 تاسيسات بخش اول  9
    

  

 تاسيسات مكانيكي  3 0.169   5,066,022            لوله هاي پلي پروپيلن آب باران  9.1

 ابنيه  2 0.346   10,384,538         اجراي چاه جذبي آب باران   9.2

 تاسيسات برقي  28 0.037   1,095,822            قوطي كليد و پريز   9.3

 تاسيسات برقي  13 0.345   10,367,448         اجراي لوله هاي پي وي سي برق  9.4

 عايق كاري، اندود كاري  10
    

  

 ابنيه 8 0.047   1,407,547            اجراي بتن شيب بندي بام نگهباني  10.1

 ابنيه 18 0.207   6,210,122            اندود كاري با ملات ماسه سيمان  10.2

 ابنيه 23 0.029   861,861               عايق كاري حرارتي پشت بام  10.3

 ابنيه 13 0.343   10,284,456         عايق كاري رطوبتي بام  10.4

 ابنيه 13 0.177   5,325,957            عايق كاري رطوبتي گلدان   10.5

 ابنيه 2 0.026   767,130               تهيه و ريختن خاك نباتي داخل گلدان   10.6

10.7  
اندود كاري با ملات گچ و سفيد كاري ورودي 

 آقايان و بانوان 
 ابنيه 18 0.679   20,382,180        

 ابنيه 18 0.337   10,106,051         اندود كاري با ملات گچ و سفيد كاري نگهباني   10.8

10.9  
وي اندود تهيه مصالح و اجراي رنگ پلاستيك ر

 گچي 
 ابنيه 25 0.425   12,756,744        

10.1  
تهيه مصالح و اجراي ضد زنگ كارهاي فلزي همراه 

 با رنگ روغني
 ابنيه 25 0.058   1,729,455           

   فرش كف سراميك  و ديوارها با كاشي   11

 ابنيه 20 0.084   2,508,461            تهيه و اجراي كاشي  11.1

 در و پنجره و نماسازي   12
    

  

 ابنيه 23 4.252   127,627,500       تهيه و نصب  پنجره ترمال بريك  12.1



 

 ٣٨ از  ٢٧ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

12.2  
تهيه، ساخت و نصب  درب سكوريت ورودي 

 بانوان و آقايان 
 ابنيه 24 0.330   9,891,882           

 ابنيه 24 1.970   59,111,325         تهيه، ساخت و نصب شيشه دوجداره پنجره و درب   12.3

 ابنيه 22 0.905   27,176,263         نماسازي   12.4

 تاسيسات بخش دوم  13
    

 تاسيسات برقي  1 0.534   16,030,560         تهيه و نصب چراغ هاي فلورسنت 13.1

 تاسيسات برقي  LED         46,109,700   1.536 3تهيه و نصب نورافكن خطي   13.2

 تاسيسات برقي  6 0.178   5,348,070            ه و نصب سيم هاتهي  13.3

 تاسيسات برقي  7 0.488   14,660,100         تهيه و نصب كابل هاي فشار ضعيف  13.4

 تاسيسات برقي  8 0.039   1,180,725            تهيه و نصب كابلشوها  13.5

 تاسيسات برقي  11 0.123   3,696,420            تهيه و نصب كليدها و پريزها  13.6

 تاسيسات برقي  12 0.564   16,939,104         وسايل فشار ضعيف تابلويي  13.7

 تاسيسات برقي  15 0.076   2,287,058            وسايل اندازه گيري تاسيسات الكتريكي  13.8

 تاسيسات برقي  21 0.014   423,150               كابل هاي تلفن  13.9

 تاسيسات برقي  22 0.004   118,755               تسـت مدارها درجعبه تقسيم شانه اي  13.1

 تاسيسات برقي  24 0.152   4,549,545            سيستم آنتن تلويزيون  13.11

 تاسيسات برقي  29 0.064   1,914,413            كانكتور سيستم اطلاع رساني   13.12

 برچيدن كارگاهتميزكاري، تحويل و   14
     

  ابنيه  كلي  0.519   15,583,713         برچيدن كارگاه  14.1

  جمع
      3,001,307,607  

 
١٠٠   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٨ از  ٢٨ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  پيوست شماره سه 

  محاسبات سطوح 

  

  

( با ارائه  درج نموده است، بطور شفاف متناسب با نقشه هاي اجرايي ١٢ضروري است كار فرما محاسبه سطوح را كه در جدول ماده 

كروكي و مساحت بخشهاي مختلف كه در محاسبه سطح زير بناي طبقه موثرند ) در اين پيوست، تنطيم و ضميمه اسناد و مدارك مناقصه و 

  پيمان نمايد. 

  

  
  

  

  مترمربع ٩٥,٩٥مساحت كل المان سردرب و ساختمان نگهباني: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٨ از  ٢٩ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  شرايط خصوصي پيمان
و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آنها، به شرايط خصوصي پيمان موكول شده  اين شرايط خصوصي ،در توضيح

تنهايي و بدون است و هيچگاه نمي تواند مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند. از اين رو هرگونه نتيجه گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي، به 

ف مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان، بي اعتبار است. شماره و حروف به كار رفته در مواد اين شرايط خصوصي، همان شماره و حروتوجه به 

  مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است.

غ شده از سوي سازمان برنامه و بودجه به شماره اگر شرايط عمومي مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارك پيمان نباشد، شرايط عمومي ابلا

  بر اين پيمان حاكم است. ٣/٣/٧٨مورخه ١٠٨٨/١٠٢ -٨٤٢/٥٤

  است. تحويل كارگاهروز از تاريخ   ٢١آخرين مهلت پيمانكار، براي ارائه برنامه زماني تفضيلي اجراي كار   ب) -  ١٨ماده 

  كردن آن، به شرح زير است.جزئيات روش بهينه برنامه زماني تفضيلي و به هنگام 

  شروع فعاليتها بانمايش مبدا شروع وخاتمه آن. - ١

  ذكر مبلغ هرفعاليت ودرصد ريالي آن نسبت به كل مبلغ پيمان. - ٢

  درصدر ريالي كاركرد ماهانه نسبت به كل مبلغ پيمان. - ٣

  مبلغ كاركرد ماهانه . - ٤

  درصد فيزيكي ماهانه . - ٥

  انه.جمع مبالغ كاركردهاي ماه - ٦

  دي تفضيلي لازم الاجرا خواهدبود.نكليه موراد فوق مي بايستي انجام پذيرفته وبرنامه نهايي زمانب - ٧

  ) گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد. - ١٨ماده 

  شرايط عمومي پيمان.  -١٨طبق مندرجات ماده 

  ارگاه، از قبيل راه، آب، برق را كه در زير تعيين شده است، در اختيار پيمانكار قرار مي دهد.كارفرما امكانات و تسهيلات تجهيز ك الف) -  ٢٠ماده 

  ------ پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تامين ماشين آلات رعايت كند. ) -  ٢٠ماده 

گاه، به شمار افراد زير، دفتر كارگاهي، مسكن كارگاهي و غذا، به پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و آزمايش ح) -  ٢٠ماده 

  تفكيك و به شرح و مشخصات زير، تامين كند :

  قسمتهايي از موضوع پيمان كه پيمانكار بايد بيمه كند و همچنين موارد و يا حوادثي كه بايد مشمول بيمه گردد، به شرح زير است: ج) -  ٢١ماده 

  ه مطابق بامفاد شرايط عمومي پيمان.بيمه تمام خطر كارگا -  ١

  ------چگونگي پرداخت هزينه احداث و نگهداري راههاي انحرافي به پيمانكار، به شرح زير است : و) -  ٢١ماده 

  شماره نسخه هاي نقشه ها و مشخصات فني كه بدون دريافت هزينه در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد به شرح زير است: الف) -  ٢٢ماده 

  سري كامل از نقشه ها وكليه مدارك مناقصه.دو - 

شمارنسخه ها ومشخصات دستورالعملهاي راه اندازي ، تعمير ، نگهداري وراهبري ونقشه هاي چون ساخت كه پيمانكار تهيه مي كند، به شرح  ح) - ٢٢ماده 

  زيراست :

ملهاي راهبري ونگهداري تاسيسات وتجهيزات دردونسخه ، دوسري كامل از نقشه هايي چون ساخت (ازبيلت)همراه با ديسكت مربوطه ، دستورالع - 

  كاتالوگ فني كليه دستگاهها.

  پيمانكار موظف است كه در انتخاب پيمانكاران جزء، موارد زير را رعايت كند. ب) -  ٢٤ماده 

  د.قبل از انتخاب پيمانكاران جزء مجوزهاي لازم را اخذ وصلاحيت فني آنان رابه تائيد دستگاه نظارت برسان - 

  پيمانكار زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه را به شرح زير، تامين مي كند. الف) -  ٢٨ماده 

  تعديل نرخ پيمان به شرح زير است: )-  ٢٩ماده 



 

 ٣٨ از  ٣٠ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

مبناي و دستورالعمل پيوست آن مورد تعديل قرار مي گيرد. دوره شاخص  ١٥/٩/١٣٨٢مورخ ١٧٣٠٠٧٣/١٠١نرخهاي اين پيمان طبق مفاد بخشنامه شماره  - 

  مي باشد. ١٣٩٧سال  شهريور ماهپيمان ، 

 هزينه انجام آزمايشهاي زير به عهده پيمانكار است: ج) -  ٣٢ماده 

  هزينه آزمايشهاي تكراري كه آزمايش اوليه مشخصات مذكور در نقشه ها راتامين نكرده باشد. - 

  هيات وزيران، است. ٢٢/٩/٩٤ه مورخ ٥٠٦٥٩ت /١٢٣٤٠٢ه شماردريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان، طبق مصوبه  ) ٣٥ماده 

  .اين پروژه فاقد پيش پرداخت مي باشد  ) ٣٦ماده 
  ميزان و ترتيب پرداختهاي ارزي به پيمانكار، براي متخصصان خارجي، به شرح زير است: الف) -  ٣٨ماده 

  از خارج كشور تامين مي كند. كارفرما ارز مورد نياز براي تامين مصالح و تجهيزات زير را ب) -  ٣٨ماده 

  كارفرما ارز مورد نياز براي خريد ماشين آلات و ابزار خاصي كه در زير نام برده شده است را طبق شرايط زير، تامين مي كند. ) -  ٣٨ماده 

نها به شرح زير تعيين شده است، تكميل پيمانكار موظف است كه پيش از تكميل كل كار، قسمتهاي زير را در زمانهايي كه براي هر يك از آ ب) -  ٣٩ماده 

  كند و به كارفرما تحويل دهد.

ماشين آلات اختصاصي اين پيمان كه در صورت فسخ پيمان بايد براي اتمام كار به صورت اجاره در اختيار كارفرما قرار گيرد، به شرح زير  د) -  ٤٧ماده 

  است.

  به ميزان و ترتيب تعيين شده در زير، پرداخت مي شود.هزينه بالاسري پيمانكار در دوره تعليق  ب) -  ٤٩ماده 

  بخشنامه سرجمع١٤شرايط عمومي پيمان و ماده  ٤٩د ماده براساس مفا - 

  در صورت اتمام پيش از موعد كار،كارفرما هزينه تسريع كار را به نحو تعيين شده در زير، به پيمانكار پرداخت مي كند. الف) -  ٥٠ماده 

  ت تاخير غير مجاز پيمان ( ناشي از كار پيمانكار ) به ميزان و ترتيب زير، از پيمانكار وصول مي شود.خسار )٦ - ب  -  ٥٠ماده 

 بر اساس شرايط عمومي پيمان و بخشنامه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي - 

 مي اجتماعي تأمين سازمان از)  اجتماعي ينتأم قانون ٣٨ ماده موضوع(  قطعي حساب مفاصا ارائه به منوط ، وضعيت صورت آخرين پرداخت  )  ٥١ ماده - 

  . باشد

  . باشد مي خود كاركنان و كارگران مورد در اجتماعي تأمين و كار مقررات و قوانين كليه رعايت به مكلف پيمانكار  )  ٥٢ ماده - 

اين  ١٧صورت عدم توافق طرفين ، ماده  و در بود خواهد دانشگاه معاملاتي و مالي نامه آئين ٩٤ ماده اساس بر پيمان اين بر داوري ) ٥٣ ماده - 

 . پيمان ملاك عمل خواهد بود 

نسبت به ارائه اصل تائيديه گواهي صلاحيت  ٣٠/١٠/١٣٩٤مورخه  ١٢٥-٥٥-١٢١٨٩پيمانكار مكلف است در راستاي اجراي بخشنامه شماره  ) ٥٤ماده  - 

  مايد .  ايمني در هنگام عقد قرارداد به كارفرما جهت تطبيق اصل و كپي اقدام ن

  

  

  مانكاريپ  كارفرما
  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٨ از  ٣١ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

كارگاهاوليه دستور العمل تجهيز   
 

 موضوع رديف

 هاي اداري و دفاتر كار پيمانكار.تامين و تجهيز ساختمان ١

٢ 
هاي مسكوني و اداري و دفاتر هاي عمومي، بجز ساختمانتامين و تجهيز ساختمان

 كار.

 كارگاه. تامين آب كارگاه و شبكه آب رساني داخل ٣

 تامين برق كارگاه و شبكه برق رساني داخل كارگاه. ٤

 تامين اياب و ذهاب كارگاه. ٥

 آلات و تجهيزات به كارگاه و برعكس.بارگيري، حمل و بار اندازي ماشين ٦

٧ 
رهاي ر كاتهيه، نصب و برچيدن داربست فلزي براي انجام نماسازي خارج ساختمان د

 متر باشد. ٣,٥فاع نماسازي بيش از رشته ابنيه، وقتي كه ارت

 برچيدن كارگاه. ٨

  

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٨ از  ٣٢ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار
 ( كار برگ شماره يك) 

 

  باشناسه حقيقي / حقوقي                            به نشاني                      كد پستي       متقاضي نامنظر به اينكه   

  شركت نمايد.         كار ارجاع موضوعارجاع كار / مناقصه / مزايده    مايل است در

اطلاع دهد كه    ضامن نامبه     ذينفع / كارفرما نامبرابر مبلغ                     ريال / ارزتضمين تعهد مي نمايد چنانچه     ذينفع فرما/ كار نامدر مقابل     متقاضي ناماز     ضامن نام

ان مربوط با تسليم كت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع كار در پايگاه اطلاع رساني مناقصات / معاملات درج شده و مشاراليه از امضاي پيمپيشنهاد شر

مطالبه نمايد، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي   ذينفع كارفرما/ نامضمانت نامه انجام تعهدات استنكاف نموده است ، تا ميزان                       ريال / ارز هر مبلغي را كه

له كرد  اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد، در وجه يا حوا     ذينفع كارفرما/ نامواصله از سوي 

  بپردازد.     ذينفع كارفرما/ نام

 معتبر مي باشد اين مدت بنابه درخواست كتبي پيشنهاد تحويل تاريخ آخرين تا ماه سهت اعتبار اين ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز مد

موجب اين تمديد  متقاضي نامتمديد كند و يا  نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را   ضامن نامبراي مدت سه ماه ديگر قابل تمديد است و در صورتيكه       ذينفع كارفرما/ نام

متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در اين ضمانتنامه را در وجه يا حواله    ضامن نامرا موفق به تمديد ننمايد،   ضامن نامرا فراهم نسازد و 

  پرداخت كند.ذينفع فرما/ كار نامكرد 

مطالبه نشود، ضمانتنامه درسررسيد ، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از اينكه مسترد    ذينفع فرما/ كار نامضمانتنامه در مدت مقرر از سوي   چنانچه مبلغ اين 

  گردد يا مسترد نگردد.

كار و آگهي در روزنامه كثيرالانتشار ميسر خواهد بود. در صورت ضبط ضمانت نامه در صورتيكه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مد نظر كارفرما با اعلام در اسناد فرايند ارجاع 

  موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٣٨ از  ٣٣ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

 

 

 ضمانتنامه انجام تعهدات 

 ( كار برگ شماره دو) 

  

  به نشاني                   كد پستي                باشناسه حقيقي / حقوقي                    متقاضي نامنظر به اينكه  

دارداز  /ذينفع فرما كار نامكه موضوع ارجاع كار در پايگاه اطلاع رساني مناقصات / معاملات درج شده را با     قرارداد موضوعاطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد   ضامن نامبه

ر براي مبلغ                     ريال/ارز به منظور انجام تعهداتي كه موجب قرارداد ياد شده به عهده مي گيرد تضمين و تعهد مي نمايد د  /ذينفع فرما كار نامدر مقابل     متقاضي نام

از اجراي هر يك از تعهدات ناشي از قرارداد     متقاضي ناماطلاع دهد كه                  متقاضي نامكتباً و قبل از انقضاي سررسيد اين ضمانتنامه به   ذينفع كارفرما/ نامصورتي كه  

مطالبه كند به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي      ذينفع / كارفرما نام... ريال / ارز ، هر مبلغي را كه                 .......ياد شده تخلف ورزيده است ، تاميزان   ...................

ذكر با تاييد وزير يا بالاترين مقام كارفرما بدون آنكه احتياجي به صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني و قضايي داشته باشد، با       ذينفع / كارفرما نامواصله از سوي   

  بپردازد.    ذينفع / كارفرما نامنوع تخلف در وجه يا حواله كرد   

قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده ، براي مدتي كه      ذينفع كارفرما/ ناماست و بنا به درخواست كتبي واصله   مدت اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز              

نسازد  موجب اين تمديد را فراهم    متقاضي نامنتواند يا نخواهد  مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا     ضامن نامدرخواست شود قابل تمديد مي باشد و در صورتي كه

            متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در بالا را در وجه يا حواله كرد                       ضامن نامرا حاضر به تمديد نمايد      ضامن نامونتواند

  پرداخت كند. ذينفع كارفرما/ نام

  سازمان مديريت برنامه ريزي كشوري برسد.در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
  

 



 

 ٣٨ از  ٣٤ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

 
  

  

 
  ضمانتنامه پيش پرداخت 

  (كاربرگ شماره سه)

  

  با شناسه حقيقي / حقوقي                      به نشاني                                   كد پستي                  متقاضي نامنظر به اينكه 

منعقد   ذينفع كارفرما/ نامكه موضوع ارجاع كار آن در پايگاه اطلاع رساني مناقصات / معاملات درج شده را با    قرارداد موضوعداده است كه قرارداد  اطلاع  ضامن  نامبه  

               كتباً به  ذينفع كارفرما/ ناماست در صورتي كه متعهد  ضامن  نامپرداخت شود   متقاضي نامنموده است و قرار است مبلغ                   ريال / ارز به عنوان پيش پرداخت به 

است هر مبلغي تاميزان پيش پرداخت مستهلك نشده رابه محض دريافت اولين   متقاضي ناماطلاع دهد كه خواستار بازپرداخت مبلغ پيش پرداخت داده شده به   ضامن  نام

                    . اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز                                 است و بنا به درخواست كتبي                  بپردازد  كارفرما/ذينفع نامتقاضاي كتبي واصله ازسوي

نتواند يا نخواهد مدت    ضامن  نامدر صورتي كه واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده، براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد مي باشد و   ذينفع كارفرما/ نام

متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه   ضامن  نامرا حاضر به تمديد نمايد   ضامن  نامموجب اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند  متقاضي ناماين ضمانتنامه را تمديدكند و يا 

  پرداخت كند.   ذينفع كارفرما/ ناماله كردمجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه يا حو

كه بايد حداكثر ظرف سي  ذينفع كارفرما/ نامكه در آن مبلغ پيش پرداخت واريز شده درج شده است، طبق نظر كتبي   متقاضي ناممبلغ اين ضمانتنامه بنا به درخواست كتبي 

در مورد مبلغ پيش پرداخت واريز شده واصل گردد، تقليل داده مي شود و در صورت عدم وصول پاسخي از   عذينف كارفرما/ نامبه   ضامن  نامروز از تاريخ تحويل نامه استعلام 

  اعلام نموده است تقليل داده خواهد شد.  متقاضي نامضمانتنامه معادل مبلغي كه   ذينفع كارفرما/ نامسوي 

مانتنامه واريز گردد و مبلغ آن به صفر تقليل داده شود، اين ضمانتنامه خود به خود باطل و از درجه در صورتي كه تمام مبلغ اين پيش پرداخت به ترتيب تعيين شده در اين ض

  اعتبار ساقط است، اعم از اينكه اصل آن به بانك مسترد گردد يا نگردد. 

  در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٨ از  ٣٥ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  

  

  امه استرداد كسور حسن انجام كارضمانتن

  (كاربرگ شماره چهار)

  

  با شناسه حقيقي / حقوقي                      به نشاني                                 كد پستي                  متقاضي نامنظر به اينكه 

كه    قرارداد موضوعبه عنوان استرداد كسور حسن انجام قرارداد  ذينفع كارفرما/ نامريال/ ارز از طرف  اطلاع داده است كه مقرر است مبلغ                          ضامن  نامبه  

            ،                متقاضي نامپرداخت شود از اين رو پس از پرداخت وجه مزبور به   متقاضي نامموضوع ارجاع كار آن در پايگاه اطلاع رساني مناقصات / معاملات درج شده به  

از اجراي تعهدات ناشي از   متقاضي ناماطلاع دهد كه    ضامن  نامكتباً و قبل از انقضاي سر رسيد اين ضمانتنامه  به  ذينفع كارفرما/ ناممتعهد است در صورتي   ضامن  نام

             مطالبه كند، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي  ذينفع كارفرما/ نامقرارداد ياد شده تخلف ورزيده است، تا مبلغ                     ريال / ارز ، هر مبلغي را كه 

بپردازد. مدت اعتبار   ذينفع كارفرما/ نام  بدون آنكه احتياجي به صدور اظهارنامه و يا اقدامي از مجاري قانوني و قضايي داشته باشد، در وجه يا حواله كرد   ذينفع كارفرما/ نام

واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده، براي مدتي كه   ذينفع كارفرما/ نامين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز                       است و بنا به درخواست كتبي ا

موجب تمديد آن را   متقاضي نامل از انقضاي آن تمديد كند و يا نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را قب   ضامن  نامدرخواست شود قابل تمديد است و در صورتي كه  

              متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه يا حواله كرد    ضامن  نامرا حاضر به تمديد نمايد   ضامن  نامفراهم نسازد و نتواند 

  اخت كند. پرد  ذينفع كارفرما/ نام

  در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٨ از  ٣٦ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  

  

  

  تاييد مطالبات به جاي ضمانتنامه

  (كاربرگ شماره پنج)

  

  كد پستي                               با شناسه حقيقي / حقوقي                      به نشاني                     متقاضي نامنظر به اينكه 

            كه موضوع ارجاع كار آن در پايگاه اطلاع رساني مناقصات / معاملات درج شده نزد                 قرارداد موضوعپذيرد كه مبلغ تاييد شده زير به عنوان ضمانتنامه          مي

كسر و منظور گردد نحوه ضبط و استرداد مطابق ضوابط آيين نامه تضمين معاملات و   ذينفع كارفرما/ نامو پرداخت نشده وي  از از مطالبات تاييد شده  ذينفع كارفرما/ نام

  شرايط قراردادي است. 

  

  نام و نام خانوادگي ، مهر و امضاء / امضاهاي اسناد تعهدآور                         متقاضي نام

  

   ذينفع كارفرما/ نام

  قرارداد مرتبط با معاملات :                        شماره طرح/پروژه مرتبط با موضوع مطالبات : موضوع 

  شماره و تاريخ قرارداد مرتبط با موضوع مطالبات: 

  :  متقاضي نام  كل مبلغ كاركرد يا حق الزحمه مرتبط با موضوع مطالبات:                           پرداخت هاي قبلي به

  قابل پرداخت قبل از كسور :  مانده

  مانده پرداخت پس از كسور پيش پرداخت و علي الحساب و ... به حروف : 

  مانده پرداخت پس از كسور پيش پرداخت و علي الحساب و ... به عدد : 

  امضاء و تاييد مقام مجاز كارفرما : 

  امضاء و تاييد ذيحساب : 

  ر ذيحسابي و يك نسخه در مجري طرح ضميمه اسناد مربوط گردد. اين كاربرگ در دو نسخه تهيه شده يك نسخه د

  در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.

  

  

  

  

  

  



 

 ٣٨ از  ٣٧ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 و خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيل 

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  

  

  

  
 

  دست اجرا و ظرفيت آماده بكار فرم خود اظهاري اعلام كارهاي در
 استان پزشكي علوم دانشگاه نگهباني ساختمان و سردرب احداث پروژه براي مشاركت در مناقصه                       هاي اجرايي ، امضاء كننده زير متعهد مي گردد در تاريخآيين نامه ارجاع كار درجهت رعايت ظرفيت ١٨مطابق ماده 

  اردبيل

ايي پايه ورشته مربوط از نظر مبلغ وتعداد كار مجاز دردست اجرا ، ظرفيت آماده به كار لازم براي شركت در مناقصه وعقد قرارداد دردست اجرا و يا كارهايي كه اخيرا برنده شده است به شرح زير مي باشد و با آگاهي از ظرفيتهاي اجر

  پروژه مذكور را با مبلغ تعيين شده دارا مي باشم.

  مبلغ به ميليون ريال

  (ريال) مانده ظرفيت  ظرفيت پايه در رشته  غ كاركرد قراردادمبل  مبلغ قرارداد  نام دستگاه اجرايي طرف قرارداد  رشته كار  نام پروژه  رديف

                

                

                

  استانداري جهت برخورد قانوني معرفي نمايدار را از مناقصه كنار گذاشته و وي را به دفتر فني چنانچه در حين فرآيند مناقصه به كارفرما مشخص گردد كه خود اظهاري پيمانكار خلاف واقع مي باشد .كارفرما ميتواند در هر مرحله پيمانك

رالعمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با دفتر فني استانداري ظرفيت آماده بكار مذكور را تاييد ننمايد، مسئوليت تاخير دراجراي پروژه بعهده پيمانكار بوده است ومطابق با دستو بعد از اعلام نتايج چنانچهو 

  ن شركت رفتار مي گردد.اي

  بديهي است فقط اطلاعات پروژه هايي كه داراي صورتجلسه تحويل موقت مي باشند جزو ظرفيت آزاد پيمانكار محسوب خواهد شد.

  امضاء مجاز و تعهد آورو تاريخ 
پس از تكميل شدن آن توسط پيمانكار پيشنهاد دهنده در پاكت الف قبل از افتتاج پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته و بهمراه اسناد بايد ضميمه برگ پيشنهاد قيمت ، به پيمانكار تحويل گردد و اين برگ جزء لاينفك اسناد مناقصه بوده و

  ومدارك مورد نياز به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال گردد.



 

 ٣٨ از ٣٨ صفحه

  

  

  

 
  برگ پيشنهاد قيمت

  

يرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركت در مناقصه، امضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذاينجانب ، 

و  شرايط خصوصي، مناقصه و پيمان، مشخصات فني عمومي و نقشه هاي كلي تفضيلي اجرائي، فهرست مقادير و قيمتهاي برآوردي كار، تعهدنامه اجرا

در معاملات دولتي و به طوركلي تمامي مدارك و  مول قانون منع مداخله كارمندان دولتقبول مقررات و اسناد و مدارك عمومي پيمان، تعهدنامه عدم ش

پس از بازديد كامل از محل كار و با اطلاع از اردبيل  استان پزشكي علوم دانشگاه نگهباني ساختمان و سردرب احداث پروژهاسناد مناقصه جهت 

  مناقصه و اينكه هزينه آگهي مناقصه بعهده برنده مناقصه خواهدبود پيشنهاد مي نمايم كه: جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد

  عمليات موضوع مناقصه فوق را بر اساس نقشه ها و شرايط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به مبلغ كل: -١

  .................................. ريال(به عدد)     .......................................................

  .......................................................... ريال انجام دهم.(به حروف)     ...............................................................................................................

  شنهاد مورد قبول قرار گيردو بعنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مي نمايم كه:چنانچه اين پي -٢

 ٢٠اسناد و مدارك پيمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده و همراه تضمين انجام تعهدات حداكثر ظرف مدت  -الف

  تثناي روزهاي تعطيل) تسليم نمايد.از تاريخ ابلاغ به عنوان مدارك مناقصه (باس كاري  روز

ر ظرف مدت مقرر در پيمان، ماشين آلات و تجهيزات لازم را در محل كار مستقر ساخته و شروع  بكار نمايم  و كليه كارهاي موضوع پيمان را د -ب

  مدت مندرج در اسناد ومدارك مناقصه به اتمام برسانم.

  رك مناقصه جزء لاينفك  اين پيشنهاد محسوب مي شود.تائيد مي نمايم كه كليه ضمايم اسناد و مدا -٣

  اطلاع كامل دارم كه دستگاه مناقصه گزار الزامي براي واگذاري كار به هر يك از پيشنهاد ها ندارد. -٤

دعوتنامه را به نفع  ١٣د تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد تضمين موضوع بن -٥

  تقديم داشته ام. الفكارفرما به پيوست در پاكت 

  

  تاريخ :                                                             پيشنهاددهنده شركت

  نام و نام خانوادگي و سمت دارنده امضاء مجاز وتعهدآور

  

  


