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بايستي شرايط ذيل را دقيقاً مطالعه و گرمي  متخصصين مسكن واحد نه احداث پروژهكليه شركت كنندگان در مناقصه عمومي يك مرحله اي 

انه دبير خو در پاكت سربسته ، لاك و مهر شده صرفاً به پيشنهادات خود را منطبق با شرايط قيد شده در اسناد و پس از رويت و اطلاع كامل تكميل نموده 

  تسليم و رسيد دريافت دارند. ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

  موضوع مناقصه:  - ١

  گرمي متخصصين مسكن واحد نه احداث پروژه)  رو پياده و رمپ و مكانيكي و برقي تاسيسات ، ابنيه شامل( ساختماني عمليات

  شرح مختصري از مشخصات و مقادير كار: - ٢

است كه طبق نقشه نه واحد مسكن متخصصين گرمي ليه كارهاي ساختماني (ابنيه ، پياده رو ، رمپ ، تاسيسات برقي و مكانيكي) پروژه فوق الذكر شامل ك

و يك بلوك سه مترمربع  ٨٩١,٧٥زيربناي بصورت يك بلوك شش واحدي در ها و مشخصات ارائه شده در اسناد مناقصه كه به پيوست مي باشد 

 اجرا مي گردد.مترمربع  ١٤٣٧,٢٩زيربناي  و در مجموع در مترمربع  ٥٤٥,٥٤زيربناي در  واحدي

  گرميشهرستان محل اجراي كار:     - ٣

  ١٣٩٧بر اساس فهرست بهاي پايه سال  ريال ٧٤٣/٥٦٣/٦١١/١٨ : مبلغ برآورد اوليه - ٤

  رديف طرح تحول سلامتو  از محل اعتبارات عمراني و اوراق خزانه اسلامي و درآمد اختصاصي محل اعتبار پروژه : – ٥

  پرداخت ها بصورت تركيبي از پرداختهاي نقدي و اوراق خزانه اسلامي خواهد بود.   نحوه پرداخت: – ٦

خواهد  ٤/٥/٩٦مورخ  ١٢٩٩١٨٨/٩٦پيشنهاد قيمت بر اساس بخشنامه  انعقاد كارهاي ساختماني به صورت سرجمع به شماره  نحوه ارائه قيمت : - ٧

  بود.

مــي باشــند و بــا اســتفاده از ابنيــه   ٥داراي حــد اقــل رتبــه عمومي يك مرحله اي  بين اشخاص حقوقي كه ز طريق مناقصه  ري :نحوه واگذا - ٨

واگذار مي شــود،  بــه نحــوي كــه اول اســناد  پيمانكــار توســط اعضــاء متوسط )با ميزان اهميت  ١٣/٠٧/١٣٩٤مورخه  ١٥٨٧٦٤/٩٤بخشنامه دامنه متناسب ( 

برنــده مناقصــه از طــرف كمســيون مناقصــه اعــلام متوســط اعمال بخشنامه دامنه متناســب بــا ميــزان اهميــت  در صورت كامل بودن ، باكميسيون بررسي و 

  خواهد.شد.

  شمسي  ماه ١٢   مدت اجراي كار: - ٩

  گرميشبكه بهداشت و درمان شهرستان كار فرما:   - ١٠

  عمراني دانشگاهمديريت منابع فيزيكي و نظارت بر طرحهاي  واحد نظارت: - ١١

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني استان اردبيلدستگاه مناقصه گزار:  - ١٢

د /٥٨١/٢٠٥دستورالعمل تضمين معاملات دانشگاههاي علوم پزشكي به شماره  ٦بر اساس ماده  مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار : - ١٣

وزير بهداشت ،  ٠١/١٠/١٣٩٧ – ١٢٤٩/١٠٠ي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و نامه شماره كميته فني و تخصصي مال ٠١/٠٣/١٣٩٧مورخ 

درمان و آموزش پزشكي ( در خصوص عدم پذيرش ضمانت نامه هاي صادر شده از تمام شعبات بانك اقتصاد نوين سراسر كشور ) به مبلغ  

  به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود: الف د به يكي از صورتهاي مشروحه زير در پاكتكه بايميليون ريال)   سي و پنجنهصد و ريال (  ٠٠٠/٠٠٠/٩٣٥

نزد بانك صادرات شــعبه ميــدان ورزش اردبيــل بــه   ٠١٠٣٤٧٣٥٨٨٠٠٦به مبلغ فوق به شماره حساب ( نسخه صاحب حساب ) ارائه فيش واريزي- الف

  دبيلنام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني استان ار

  ضمانتنامه بانكي به نفع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبيل - ب
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نامــه در  مدت اعتبار تضمينهاي فوق بايد حداقل سه ماه بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد. وجود هرگونه شــرط و محــدوديت در مــتن ضــمانت

  وجب عدم گشايش پاكتهاي ب و ج پيشنهاد دهنده در فرايند مناقصه خواهد شد.زمان درخواست وصول توسط مناقصه گزارم

هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.- ج

مربوط به نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني،  CDو  گرميشبكه بهداشت و درمان شهرستان كليه اسناد مناقصه ممهور به مهر (كارفرما)- د

.د و  جداول تجزيه بهاي پروژه ممهور به مهر مديريت منابع فيزيكي و نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاه خواهد بودبرآور

  و بصورت سربسته و لاك و مهر شده به شرح زير تهيه و تحويل گردد: جو  بو  الفپيشنهاد بايد در سه پاكت  - ١٤

  گري به نام لفاف گذاشته شده و لاك و مهر گردد و روي پاكت لفاف نوشته شود:بايد جمعاً در پاكت سربسته دي جو  بو  الفپاكتهاي  

به اضافه نام ونشاني پيشنهاد دهنده )) گرمي  متخصصين مسكن واحد نه احداث پروژهبراي مناقصه عمومي يك مرحله اي پيشنهاد((

  تاريخ تسليم پيشنهاد.و

  پاكتهاي الف و ب و ج  بايد محتوي مدارك زير باشد:

  ))گذاشته شود: الفاسناد و مداركي كه بايد در پاكت((   - ٤١-١

  شرايط شركت در مناقصه) ١٣( به شرح بند  ريال ( نهصد و سي و پنج  ميليون ريال) ٠٠٠/٠٠٠/٩٣٥  مبلغتضمين شركت در فرايند ارجاع كار به  -

  اسناد و مداركي كه بايد در پاكت (( ب ))  گذاشته شود:  - ٢-١٤

  )٤٦از  ٦الي  ١صفحه برگ ( ٦ت در مناقصه به تعداد شرايط شرك -

  )٤٦از  ٧صفحه برگ ( ١تاييديه اسناد ارجاع كار در اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع به تعداد  -

  )٤٦از  ٨صفحه برگ ( ١تعهد تناسب رتبه بندي و ظرفيت ارجاع كار به تعداد  -

) به ٣(فرم شماره ٢٢/١٠/١٣٣٧شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي مورخ فرم تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم  -

  )٤٦از  ٩ صفحهبرگ ( ١تعداد 

  )٤٦از  ١٠صفحه برگ ( ١نمونه فرم بيمه نامه در كارها  به تعداد  -

  )٤٦از  ١١صفحه برگ ( ١نمونه فرم رويت و بازديد از محل اجراي كار  -

  )٤٦از  ١٢صفحه برگ ( ١حاوي نقشه ها و مشخصات فني   CDو تائيد نمونه فرم رويت -

  )٤٦از  ١٣صفحه برگ ( ١فرم تعهد نامه مهارت فني به تعداد  -

  )٤٦از    ٣٩الي   ١٤از صفحه برگ (  ٢٦نمونه قرارداد ، شرايط خصوصي پيمان وشرايط تجهيز كارگاه به تعداد  -

  )٤٦از   ٤٤الي   ٤٠از صفحه برگ ( ٥به تعداد  ١،٢،٣،٤،  ٥نمونه ضمانتنامه ها ، نمونه هاي -

  )٤٦ از ٤٥ صفحه( برگ ١ تعداد به بكار آماده ظرفيت و اجرا دست در كارهاي اعلام اظهاري خود فرم -

CD(يك حلقه)  حاوي نقشه ها و مشخصات فني، برآورد پروژه و جداول تجزيه بهاي ارائه شده از طرف مناقصه گزار

  )  بدون استفاده از كنسرسيوم  ٥ابنيه حداقل يت ارجاع كار در رشته و رتبه مورد نظر (فرم صلاح -

  صلاحيت ايمني پيمانكاران مورد تاييد وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي به نام شركت پيمانكار (شخص حقوقي)   -

  حيت ايمني محسوب نميشود.) صرفاً داشتن گواهي طي دوره آموزشي براي اعضاي شركت به منزله صلا ١تبصره 

نسبت بــه ارائــه اصــل تائيديــه گــواهي  ٣٠/١٠/١٣٩٤مورخه  ١٢٥-٥٥-١٢١٨٩) پيمانكار مكلف است در راستاي اجراي بخشنامه شماره  ٢تبصره 

  صلاحيت ايمني در هنگام عقد قرارداد به كارفرما جهت تطبيق اصل و كپي اقدام نمايد .  
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( پيمانكاران مي توانند فــرم ثبــت نــام يــا تائيديــه ثبــت نــام را در اســناد مناقصــه گذاشــته و كــد   رگزاران بورسارائه كد معاملاتي بورس از كا -

 معاملاتي را در زمان عقد قرارداد ارائه نمايند . ) 

  هر نوع ضمايم و مداركي كه بعداً از طرف كارفرما ارسال يا درخواست شده باشد. -

 اصل رونوشت مصــدقو امه رسمي كشور حاوي امضاهاي مجازروزن اصل رونوشت مصدقو اساسنامه شركت  اصل رونوشت مصدق -

رســيده باشــد . )بايــد يكي از دفــاتر رســمي ثبــت اســناد يــا دفــاتر دادگاههــا بايد به تائيد اصل رونوشت مصدقآخرين آگهي تغييرات شركت ( 

  .ضميمه باشد

  شود:اسناد و مداركي كه بايد در پاكت (( ج )) گذاشته   - ٣-١٤

  ) ٤٦از   ٤٦صفحه برگ ( ١برگ پيشنهاد قيمت  به تعداد   - ١

  ١٣٩٦  /٣١/٠٣ مورخ ١٢٣٢٥٧٩/٩٦ شماره به بها تجزيه بخشنامه موضوع جداول و اوراق  - ٢

 ج پاكت در و نموده امضاء و مهر و تكميل بها تجزيه بخشنامه اساس بر را) ٦- ٥- ٤- ٣-٢-١(  بها تجزيه جداول موظفند پيمانكاران كليه( 

 بالاسري هاي هزينه براي را خود آناليز بايست مي ، باشد داشته بالاسري ضريب در دادن تخفيف به تمايل پيمانكار كه صورتي در. قراردهند

  . )   باشد مي بالاسري ضريب درصد ١٠ تخفيف يا كاهش قبول قابل ميزان حداكثر.  نمايد تكميل ٦ شماره جدول طبق

بايد به مهر و امضاي مجاز   ج،ب،الفت مربوط به مدارك دريافت شده از مناقصه گزار و پيوستها در پاكت هاي تبصره : كليه اوراق و صفحا

باز نشده و پيشنهاد مربوطه  جداراي نقص باشند پاكت   بو الفصاحبان امضا شركت/پيمانكار پيشنهاد دهنده رسيده باشد. در صورتيكه پاكتهاي  

  نكار بايد تمامي برگه هاي آناليز خواسته شده را  تكميل نمايد .مردود خواهد بودو همچنين پيما

واگذار  ٠٩/١٢/١٣٩٧مورخه   پنجشنبهروز  ١٣:٠٠ساعت لغايت   ٠٤/١٢/١٣٩٧مورخه  شنبهاسناد مناقصه در ساعتهاي اداري از روز   - ١٥ 

  مي شود.

  همورخ دوشنبه روز توجيهي جلسه در توانند مي باشند داشته اميابه مناقصه مدارك و اسناد مفهوم به نسبت كه كنندگان شركت از يك هر - ١٦

  .نمايند شركت دانشگاه مركزي ستاددفتر فني  محل در ظهر از قبل ١٠:٠٠ ساعت راس ١٣/١٢/١٣٩٧

ي دستگاه مناقصه گزار اعلام هر گونه توضيح و يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها كتباً از سو - ١٧

  وجزء اسناد و مدارك پيمان منظور خواهد شد.

گر مناقصه گزار حق تغيير ، اصلاح يا تجديد نظردر اسناد و مشخصات را  قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهاد ها براي خود محفوظ مي دارد و ا - ١٨

در صورتي كه پيشنهادي قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق چنين موردي پيش آيد مراتب به شركت كنندگان ابلاغ مي شود و 

  دارد تقاضاي استرداد آن را بنمايد.

  :نشاني محل واگذاري اسناد مناقصه - ١٩

  واحد امورقراردادها  – گرميشبكه بهداشت و درمان شهرستان  – گرمي

به  ٢٠/١٢/١٣٩٧دوشنبه مورخه  روز١٤:٠٠ يل به شركت در آن نيستند ، مراتب را تا ساعتشركتهايي كه پس از دريافت اسناد مناقصه ، ما - ٢٠

  دستگاه مناقصه گزار اطلاع دهند.

  مي باشد. ٢١/١٢/١٣٩٧سه شنبه مورخه روز  ٠٠:١٤ساعت : آخرين مهلت تسليم پيشنهادها - ٢١

  :نشاني محل تسليم پيشنهادها - ٢٢

  دبيرخانه ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - دادگستري شهرك بجن – دانشگاه خيابان انتهاي –اردبيل



 

 ٤٦ از  ٥ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  اسناد و مدارك مناقصه فقط به صاحب شركت يا نماينده شركت با ارائه معرفي نامه معتبر با مهر و امضاي مجاز تحويل خواهد شد. - ٢٣

ه شده و يا قرارداد منعقد شده است ولي هنوز به سازمان مديريت و برنامه در صورتيكه مبلغ كار مورد مناقصه با در نظرگرفتن كارهايي كه اخيراً برند - ٢٤

ور پيمانكاران ريزي كشور اعلام نشده از ظرفيت ارجاع كار و يا تعداد كار مجاز مناقصه گر تجاوز نمايد مراتب كتباً به دستگاه مناقصه گزار و دفتر ام

مناقصه گر در اين مناقصه موكول به تأييد دفتر مزبور مي باشد. درصورتيكه مراتب فوق رعايت  اطلاع داده شود. مشاركت برنامه و بودجه كشورسازمان 

م تا شش ماه و در نگردد و به تسليم پيشنهاد مبادرت نشود، پيشنهاد مناقصه گر از درجه اعتبار ساقط است و براي بار اول مشمول اخطار كتبي و براي بار دو

  كشور حذف و از ارجاع كارها محروم خواهد شد. برنامه و بودجهسازمان  صورت تكرار تا يكسال از فهرست

  تمام اسناد مناقصه از جمله اين شرايط بايد به مهر و امضاي مجاز تعهد پيشنهاد دهنده برسد و همراه پيشنهاد قيمت تسليم شود. - ٢٥

انتهاي خيابان  –اردبيل در كميسيون مناقصه به نشاني :  ٢٢/١٢/١٣٩٧ همورخ چهارشنبهقبل از ظهر روز  ٠٠:١٠ پيشنهاد هاي واصله راس ساعت - ٢٦

  گشايش و خوانده مي شود. جنب شهرك دادگستري ستاد دانشگاه علوم پزشكي –دانشگاه 

  دستگاه مناقصه گزار در رد و يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. - ٢٧

  حروف در برگ پيشنهادي نوشته شود.رقم پيشنهاد قيمت بايد براي كل كار و به عدد و به  - ٢٨

پس از ابلاغ كارفرما به او با سپردن تضمين اجراي تعهدات بر اساس قيمت پيشنهادي خود  ) روز كاري ٢٠بيست ( برنده مناقصه بايد حداكثر تا  - ٢٩

يفات قضايي به نفع كارفرما ضبط مي شود و حق او بدون هيچ تشر فرآيند ارجاع كاربه انعقاد پيمان مبادرت نمايند. در غيراينصورت تضمين شركت در 

  هيچگونه اعتراضي ندارد.

الي معاملاتي در صورتيكه برنده مناقصه اعلام گرديده و او با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد پيمان نشود نفر دوم بر اساس آيين نامه م - ٣٠

فرآيند ارجاع انچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد پيمان نشود تضمين شركت در دانشگاهها به عنوان برنده مناقصه اعلام مي شود و چن

  او هم به نفع كارفرما ضبط مي شود و مناقصه تجديد خواهد شد. كار

  عد مسترد مي شود.ب سه هفته ساير مناقصه گران ،  فرآيند ارجاع كارپس از تعيين نفرات اول و دوم مناقصه، تضمين شركت در  - ٣١

ي هرگاه در مناقصه اي وقوف حاصل شود كه پيشنهاد دهندگاني به زيان دولت تباني كرده اند، مراتب به رئيس دستگاه اجرائي مربوطه گزارش  م - ٣٢

ر را با ذكر نام افرادي كه در شود و چنانچه به تشخيص رييس دستگاه اجرائي تباني انجام شده باشد مناقصه ابطال خواهد شد و دستگاه اجرائي گزارش ام

كشور ارسال خواهد نمود.سازمان بر مبناي گزارش واصله ميزان تنبيه شركتها/پيمانكاران متخلف را از  برنامه و بودجهتباني شركت داشته اند به سازمان 

كس و كتباً به شركتها/پيمانكاران متخلف و طريق تنزيل رتبه و حذف موقت آنها از فهرستها از يك تا دوسال تعيين و مراتب را در فهرستها منع

  دستگاههاي اجرائي اعلام خواهدنمود.

  كشور اعلام مي شود  تا بر اساس ضوابط مربوطه رفتارشود. برنامه و بودجهرفتار شركت كنندگان و رعايت مهلت هاي مقرر ، به سازمان  -٣٣

  و آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه مي باشد. ساير شرايط تابع مقررات عمومي دولت جمهوري اسلامي ايران -٣٤

، در صورتيكه اشخاص حقيقي و يا حقوقي طرف قرارداد با دستگاه  ٢٢/١٢/١٣٨٣- ه٢٠٣٧٤ت/٧٣٣٧٧به استناد تصويب نامه هيئت وزيران به شماره  -٣٥

شوه در دستگاههاي اجرايي شوند مناقصه گزار مجاز به عقد اجرايي مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي ماده يك آئين نامه پيشگيري و مبارزه با ر

  سال نمي باشد. ٥قرارداد جديد با اشخاص ياد شده به مدت 

  محتويات پاكات گشايش شده و مبلغ خريد اسناد مناقصه تحت هيچ عنواني به مناقصه گران (شركت كنندگان) مسترد نخواهدشد. - ٣٦

  رك دارند، در مناقصه شركت داده نمي شوند.شركتهايي كه اعضاي هيات مديره مشت- ٣٧



 

 ٤٦ از  ٦ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

م اطلاع شركت كننده مكلف است آئين نامه ها و دستورالعمل ها و تصويب نامه ها و بخشنامه هاي مندرج در اين شرايط را دقيقاً مطالعه نمايد و عد – ٣٨

  بعدي مسموع نخواهد بود . 

م پيشنهاد قيمت و برنده شدن اقدام نمايد. برندگان مناقصه قبلي صرفاً مجاز به تحويــل اســناد و نسبت به اعلا پروژههر شركت مي تواند حداكثر تا سه   - ٣٩

در مجموع مناقصات دانشگاه مي باشند . ضمناً براي هر واحد مدارك جداگانه تهيه شده و در فرم پيشــنهاد قيمــت فقــط  پروژهمدارك مناقصه تا سقف سه 

  ئه گردد.ارا  پيشنهاد قيمت،  پروژه براي يك 

  توجه !  به منظور رسيدگي سريع و مطلوب لطفاً اسناد و مدارك خود را به ترتيب خواسته شده ارائه نمائيد.

  بهتر است از چسب حرارتي يا ژله اي به جاي لاكهاي شمعي و شكننده استفاده گردد .

  دستگاه مناقصه گزار

  نام و نام خانوادگي اعضاي مجاز

  يشنهاد دهندهتعهد آور و مهر و امضاء پ

  

  مهر و امضاي كليه اوراق دريافتي از مناقصه گزار توسط شركت فراموش نشود. توجه :

  .فراموش نشود» لفاف  –ج  –ب  –الف « لاك و مهر هر چهار پاكت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٤٦ از  ٧ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  تاييديه اسناد ارجاع كار در اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع

 مشخصات پروژه -١
  گرمي متخصصين مسكن واحد نه احداث روژهپ عنوان پروژه:

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل عنوان دستگاه اجرايي:
  گرميشهرستان  محل اجراي پروژه:

 اطلاعات كلي - ٢
   مبلغ اوليه پيمان (به ريال):

   ماه شمسي ١٢ اوليه پيمان (به ماه): مدت
   الري ٠٠٠/٠٠٠/٦٠٠/٥ تگاه اجرايي قبل از برگزاري مناقصه (به ريال):مبلغ اعتبار هزينه كار موجود در حساب دس

  مواردي كه در زمان برگزاري مناقصه رعايت شده است -٣

                        مثبته مربوط به پيش بيني اعتبار در قانون بودجه سنواتي، در اسناد ارجاع كار ضميمه شده  فرمها و اسناد -١-٣
              اعتبار هزينه كار در حساب دستگاه مناقصه گزار قبل از برگزاري مناقصه موجود مي باشد.        درصد  ٣٠و حداقل 

ام ميسر ت و بدون ابهخصات فني و مصالح ارائه شده در اسناد ارجاع كار، بگونه اي است كه تهيه برآورد و ارائه قيمت، با دقنقشه ها، مش -٢-٣
                                                                                                                                         است.                    

                      ماري، سازه، تاسيسات مكانيكي و تاسيسات برقي، هماهنگي و انطباق دارند.                           نقشه هاي مع -٣-٣
                     جراي پروژه تملك شده و مجوزهاي قانوني لازم اخذ شده است.                                        ازمين و محل  -٤-٣
                          ائه شده با شرايط، موقعيت و عوارض زمين هماهنگي و انطباق دارد.                                نقشه هاي ار -٥-٣
                            يز برآورد و برآورد هزينه اجراي كار در اسناد ارجاع كار ارائه شده است.                          ركد فعاليت،  - ٦-٣
  ت پيشنهادي لحاظ شده است.  ه منظور بررسي نقشه ها، مشخصات فني، تهيه برآورد و ارائه قيمزمان كافي براي مناقصه گر ب -٧-٣
                      بندي كلي براساس امكان تامين منابع مالي تهيه و در اسناد ارجاع كار ارائه شده است.               برنامه زمان -٨-٣
                             صدي از مبلغ اوليه پيمان است، در اسناد ارجاع كار مشخص شده است.       ميزان پيش پرداخت كه در-٩-٣

پيمان، طبق دستورالعمل تهيه و ضميمه اسناد  ١٢ماده  "الف"رصدهاي ريالي اجراي كار (ساختار شكست) براي بخشهاي مختلف جدول د -١٠-٣
                                                    ارجاع كار شده است.                                                                                      

          پيمان، در پيوست شماره سه درج شده است.                      ١٢ماده  "ب"ح براساس نقشه ها و بند محاسبات سطو -١١-٣
  بالاترين مقام دستگاه اجرايي

  نام و نام خانوادگي
  تاريخ و امضاء

  

  

  

 

  

  

  



 

 ٤٦ از  ٨ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  ب رتبه بندي و ظرفيت ارجاع كارتناس فرم تعهد

  

مورد تائيد از  و تجهيزات در رشته ابنيه و پايه                      در رشته تاسيسات    مانكار اعلام مي نمايد كه در حال حاضرداراي پايه          ياين شركت/پ

حداكثر ظرفيت اجراي كار تعيين شده و كارهاي در دست اجرا و با در نظر  مي باشد و همچنين اعلام مي نمايد كه با توجه به سازمان مديريت و برنامه ريزي

  گرفتن مبلغ برآورد كار دردست مناقصه اين شركت داراي ظرفيت خالي مناسب مي باشد.

، كارفرما مي تواند به  مانكار با مقررات مربوط به صلاحيت و ظرفيت اجرا كاريدر صورت برنده شدن و در صورت مغايرت اطلاعات ارائه شده اين شركت/پ

  دعوتنامه حاضر با اين شركت رفتار نمايد. ٢٢شرح ماده 

  

  

  تاريخ:                                                      نام پيشنهاددهنده:

  و مهر پيشنهاد دهنده امضاي صاحبان مجاز و تعهدآور نام و نام خانوادگي و سمت و

  

  

  



 

 ٤٦ از  ٩ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  ٢٢/١٠/١٣٣٧در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي تاريخ  تعهد نامه پيشنهاد دهنده

  گرمي متخصصين مسكن واحد نه احداث پروژه مربوط به

  

معاملات دولتي  اين پيشنهاد دهنده با امضاي ذيل اين ورقه، بدينوسيله تائيد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كارمندان دولت در

و نمي باشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه فوق را مردود  ١٣٣٧مصوب دي ماه 

  تضمين شركت در مناقصه را ضبط نمايد.

اقصه فوق تشخيص داده شود و بعنوان پيمانكار، پيمان مربوطه را امضاء نمايد و خلاف همچنين قبول و تاييد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برنده من

اين پيمان سهيم و  اظهارات فوق در خلال مدت پيمان (تا تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند، در

آنها محول كند، كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات پيمانكار را ضبط و خسارت وارده  ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به

  را در اثر فسخ پيمان و تاخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص كارفرما مي باشد.

نانچه در حين اجراي پيمان بدليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد، مراتب را بلافاصله به اين پيشنهاددهنده متعهد مي شود چ

رفرما نرساند نه تنها كا اطلاع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود. بديهي است چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع

تشخيص خود از اموال  حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوط را ضبط نمايد، بلكه خسارت ناشي از فسخ پيمان و يا تاخير در اجراي كار را نيز به

  اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

از قانون فوق آگاهي كامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه مي مضافا اين پيشنهاددهنده اعلام مي دارد كه به مجازاتهاي مترتب بر متخلفين 

  باشد.

  

  

  تاريخ:                                                      نام پيشنهاددهنده:

  و مهر پيشنهاد دهنده نام و نام خانوادگي و سمت وامضاي صاحبان مجاز و تعهدآور



 

 ٤٦ از  ١٠ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  رهانمونه فرم بيمه نامه در كا

  

  گرمي متخصصين مسكن واحد نه احداث پروژهكليه عمليات ساختماني موضوع مناقصه: : 

  

رارداد آن قسمت از اين پيشنهاددهنده با امضاي ذيل اين ورقه بدينوسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه بعنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد، در مواقع عقد ق

شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات احتمالي مربوط به اجراي عمليات،  ٢١شرايط مناقصه و ماده  عمليات موضوع مزبور را بطوريكه در

  نزديكي از شركت هاي مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد:

  

  هزينه بيمه  مبلغ كل مورد بيمه  حوادث موضوع بيمه  عمليات موضوع بيمه

        

        

        

        

  

  ضمناً تاييد مي نمايد كه جدول فوق الذكربا اطلاع كامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تكميل و در پاكت ((ب)) تسليم شده است.

شود، تا ن امر ميسر نهمچنين تاييد مي نمايد در موقع مبادله قرارداد، بيمه نامه مربوط تنظيم و تسليم گردد و چنانچه بعلت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اي

شرايط عمومي پيمان راساً در اين  ٢١حداكثر سه ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوطه بوده و در اثر تأخير، آنگاه دستگاه اجرائي مطابق ماده 

سيب وارد نمايد، اين پيشنهاددهنده مسئول خسارات مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال وحوادث سوئي بروز نمايد كه به عمليات انجام شده آ

  وارده مي باشد.

  

  تاريخ:                                                      نام پيشنهاددهنده:

  نام و نام خانوادگي و سمت وامضاي صاحبان مجاز و تعهدآورو مهر پيشنهاد دهنده



 

 ٤٦ از  ١١ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  كار يد از محل اجرايت و بازدينمونه فرم رو

  

  به : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبيل

  از : شركت

  

بازديد كامل بعمل آورده و نقشه هاي موجود  گرمي متخصصين مسكن واحد نه احداث پروژهوسيله گواهي مي شود اين شركت از محل ناحتراماً بدي

  به ارائه پيشنهاد قيمت اقدام نموده است .مربوطه را به دقت مورد بررسي قرارداده ، و بر اساس آنها نسبت 

  بديهي است متعاقباً اين شركت هيچ گونه ادعايي در مورد عدم اطلاع از جزئيات كار نخواهد داشت. 

  

  

  تاريخ:                                                      نام پيشنهاددهنده:

  تعهدآورو مهر پيشنهاد دهندهنام و نام خانوادگي و سمت وامضاي صاحبان مجاز و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٤٦ از  ١٢ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  حاوي نقشه هاي معماري  CDنمونه فرم رويت و تائيد 

  

  به : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبيل

  كننده ( اشخاص حقيقي و حقوقي )  از : شركت

  

كاملا رويت  را گرمي متخصصين مسكن واحد نه احداث پروژهنقشه هاي معماري حاوي  CD كننده وسيله گواهي مي شود اين شركتناحتراماً بدي

مربوطه را به دقت مورد بررسي قرارداده ، و بر اساس آنها نسبت به ارائه پيشنهاد قيمت اقدام نموده و مشخصات فني  و مقادير كارهاي  و نقشه هاي موجود  نموده

  يچ گونه ادعايي در مورد عدم اطلاع از جزئيات كار نخواهد داشت.هكننده است . بديهي است متعاقباً اين شركت 

  

  

  تاريخ:                                                      نام پيشنهاددهنده:

  نام و نام خانوادگي و سمت وامضاي صاحبان مجاز و تعهدآورو مهر پيشنهاد دهنده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٤٦ از  ١٣ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  يتعهد نامه مهارت فن

 
 گرمي متخصصين مسكن واحد نه احداث پروژهپرسنل وكارگران بكار گرفته شده در عمليات اجرايي  ٥٠دينوسيله اين شركت متعهدمي شود حداقل %ب

  مهارت فني از سازمان فني وحرفه اي باشند.

 
 
 
 

  تاريخ:                                                      نام پيشنهاددهنده:

  خانوادگي و سمت وامضاي صاحبان مجاز و تعهدآورو مهر پيشنهاد دهنده نام و نام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٤٦ از  ١٤ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  

  

  پيــــــمان
  اجراي كارهاي ساختماني

  سرجمعبه روش 
  

  

  

  

  

  

  

  عنوان طرح: 

   شماره طرح : 

  گرمي متخصصين مسكن واحد نه احداث پروژه     عنوان پروژه:

  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل اجرايي:  عنوان دستگاه

  مديريت منابع فيزيكي و نظارت بر طرحهاي عمراني دانشگاهنام واحد خدمات مشاوره: 

  نام پيمانكار :

  ساير منابع                          نوع اعتبار: 

  شماره پيمان:                                              تاريخ پيمان:

  گرمي شهرستان:                             اردبيلاستان  :ي پروژهامحل اجر

  وچه                           ك                 خيابان                                               :  روستا



 

 ٤٦ از  ١٥ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

از يك  ي آقاي / خانم  ............................ به نمايندگ در اين پيمان كارفرما ناميده ميشود كه ............................................... بين به تاريخاين پيمان 

..... كد اقتصادي .................. ثبت شده به شماره ثبت  ..........................تاريخ ثبت ................ شهر محل ثبت ...................شركت  و طرف

نامه تشخيص صلاحيت به  شماره ...................شناسه ملي ...................... صاحبان امضاي مجاز  آقايان / خانم ها ..........................داراي گواهي........

د ............. با كد ملي ........................ و شماره شناسنامه .................. فرزند ...................... متولنمايندگي .....................مورخ ............. با

  پيمانكار ناميده ميشود از طرف ديگر منعقد ميگردد......................... صادره از .............................با سمت ...................................كه در اين پيمان 

  نشاني پيمانكار: ................................................................   .............................................................نشاني كار فرما: ...

  موضوع پيمان  - ١ماده

 نــه احداث پروژهت مكانيكي)، و تحويــل ، تاسيسات برقي، تاسيسا ،پياده رو و رمپساختماني( ابنيهست از اجراي عمليات ا موضوع پيمان عبارت

، مشخصــات فنــي و نقشــه كســاس مــدار؛ برا گرمــيشهرســتان كارهاي مندرج در پيوست شماره يك، واقــع در گرمي متخصصين مسكن واحد

طــلاع ازكميــت و هاي منضم به اين پيمان كه كلاً به رويت، مهر و امضاي پيمانكار رســيده اســت وجــزء لاينفــك آن تلقــي مــي شــود و پيمانكــار بــا ا

  .تت آنها، مبادرت به قبول تعهد نموده اسيكيف

  اسناد و مدارك پيمان - ٢ماده 

   :اين پيمان شامل اسناد و مدارك زير است

  و پيوست ها؛ پيمان حاضر- الف

  شامل: داراي نقش مهر براي اجرا از سوي مشاور يا كارفرما، تفصيلي و اجرايي، نقشه هاي كلي - ب

  ؛برگ      در و توپوگرافي  طرح استقرار، موقعيتنقشه هاي پلان  -١

   ؛برگ ٤٢نقشه هاي معماري در  -٢

  ؛برگ   در  نقشه هاي جزييات اجرايي -٣

  ؛برگ  ١٨در  سازهنقشه هاي  -٤

  ؛برگ ٣٠  درنقشه هاي تاسيسات مكانيكي  -٥

  ؛برگ ٢٤نقشه هاي تاسيسات برقي در  -٦

  ؛برگ ....................در  يره محوطه سازي، حصار كشي و غنقشه هاي  - ٧

( كــه برنامــه و بودجــه كشــور ســازمان  در حوزه كارهــاي ســاختماني از طــرفعمومي منتشره خصوصي و تمامي مشخصات فني  مشخصات فني - ج

  و استاندارد هاي فني؛ شود) ضميمه پيمان تلقي مي

  ؛(كه ضميمه پيمان تلقي مي شود)  ٣/٣/١٣٧٨مورخ  ١٠٨٨/١٠٢ – ٨٤٢/٥٤ابلاغ شده طي بخشنامه شماره شرايط عمومي پيمان  - د

(كــه ضــميمه پيمــان تلقــي مــي و تكميــل شــده   ٣/٣/١٣٧٨مــورخ  ١٠٨٨/١٠٢ – ٨٤٢/٥٤ابلاغ شده طي بخشنامه شــماره پيمان  خصوصيشرايط  - هـ

   شود)

قيمتهاي جديد يا امور ديگر، در مدت پيمــان تنظــيم  دستور كارها، صورت مجلس ها، موافقت نامه ها و هر نوع سند ديگري كه در مورد كارها و - و

  اين اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود؛ گردد و به امضاي طرفين برسد.



 

 ٤٦ از  ١٦ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

مــان )، حقــي ايــن پي ١٥برآورد ارائه شده در اسناد مناقصه به عنوان فهرست بهاي منضم به پيمان مي باشد كه مقادير اين  برآورد (به جز در ماده   –ز 

  استفاده شده است . ٩٧براي طرفين ايجاد نمي كند. در تهيه اين برآورد از فهرست بهاي واحد پايه كارهاي ساختماني (رسته ساختمان ) سال 

لا اســت ي وجود داشت، اولويت مدارك بريكديگر، طبق ترتيب رديفهاي بــاضهرگاه بين موارد مندرج در بعضي ازاسناد و مدارك بالا تناق–تبصره 

مربوط به قيمت كارهــايي باشــد  ضتناق اين ماده نيز حاكم است ). در مواردي كه  "ب  "( اين ترتيب اولويت، در خصوص نقشه هاي مندرج در بند 

  فهرست بها در اولويت اول قرار دارد.  شوند، كه بر اساس فهرست بهاي منضم به پيمان انجام مي

  مبلغ و ضريب پيمان - ٣ماده 

با توجه به شرايط ايــن پيمــان محاســبه شــده ، ريال است كه بر اساس قيمت پيشنهادي پيمانكارر با .....................  ( ...................) غ پيمان برابمبل -الف

  مي باشد. ١٣است . اين مبلغ تابع تغيير مقادير كارها و كارهاي جديد مندرج در ماده 

  از آن استفاده مي شود. ١٣) است كه در ارتباط با ماده ...................( ................برابر با .........ضريب پيمان  -ب

  مدت پيمان - ٤ماده 

شرايط عمومي پيمان تنظيم مــي شــود )  ٢٨از تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه ( كه طبق ماده  ماه شمسي ) دوازده ( ١٢مدت پيمان برابر با 

  خواهد بود.

شرايط عمــومي پيمــان، پــس از آنكــه عمليــات موضــوع پيمــان را تكميــل و آمــاده بهــره  ٣٩و  ٣٠متعهد است در مدت پيمان با توجه به مواد  پيمانكار

  برداري نمود از كارفرما تقاضاي تحويل موقت كند.

  دوره تضمين- ٥ماده 

د. اگــر در دوره شــويمانكــار تضــمين مــي توسط پماه شمسي  )هدوازد(١٢ از تاريخ تحويل موقت براي مدت ،حسن انجام كليه عمليات موضوع پيمان 

شــرايط منــدرج ، مــدارك پيمــان باشــد اسناد و كه ناشي از عدم رعايت مشخصات به شرح مذكور در گرددتضمين معايب و نقايصي در كار مشاهده 

  شرايط عمومي پيمان حاكم خواهد بود. ٤٢در ماده 

  نظارت– ٦ماده 

معرفــي شــده از  مهندس مشــاوربه عهده ، كه پيمانكار بر طبق مفاد اين پيمان و اسناد و مدارك پيوست آن تقبل نموده استاجراي تعهداتي  برنظارت 

  اجرا نمايد. و مشاوردستورات كارفرما  ،پيمان، اصول فنياسناد و مدارك سوي كارفرما  خواهد بود. پيمانكار موظف است كارها را طبق 

عد از مبادله پيمان، مقاطعي از اجراي عمليات را كه پيمانكار قبل از اجراي فعاليت هاي مربوط به آن بايد مجــوز انجــام روز ب ٧مهندس مشاور حداكثر 

ســاعت قبــل از شــروع هــر فعاليــت  ٢٤كار از مهندس ناظر دريافت كند، تهيه و به پيمانكار ابلاغ مي كند. پيمانكار موظف است ظرف مدت حــداكثر 

ســاعت پــس از  ٢٤ذ مجوز انجام كار دارد، درخواست خود را بــه مهنــدس نــاظر تحويــل دهــد. مهنــدس نــاظر نيــز ظــرف مــدت اجرايي كه نياز به اخ

دريافت درخواست، در مورد آن اعلام نظر مي كند. عدم اعلام نظر مهندس ناظر ظرف مدت مــذكور، بــه منزلــه تاييــد درخواســت مجــوز انجــام كــار 

  توسط وي مي باشد. 

  ادي اجراي كار ساعات ع - ٧ماده 

شروع و پايان ساعات عادي اجراي كار به شرح زير است ( ساعات عادي ممكن است متناسب با شرايط كــار در روز، شــب يــا هــر دو تعيــين  الف ) 

  ..........شود ): ..............................................................................................................

........................................................................................................................  



 

 ٤٦ از  ١٧ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

با درج ساعات عادي اجراي كار و يا ابلاغ كار در شب ( در مواردي كه اجراي كار در شــب در ســاعات عــادي منظــور نشــده اســت )، كارفرمــا ب) 

  مادگي خود را براي ارائه وظايف كارفرمايي در اين ساعات اعلام مي كند.آ

   برنامه زماني كلي و تفصيلي– ٨ماده 

باشــد،  برنامه زماني كلي متناسب با نحوه تامين مالي به شرح زير است ( در صورتي كه برنامه زماني كلي به صورت نمودار، جدول و يا اشــكال ديگــر

  ميمه شود ):به صورت صفحه جداگانه ض

  ماه مي باشد. ١٢مدت زمان انجام پروژه 

روز از تاريخ تحويل كارگاه طبق برنامــه زمــاني  ٢١برنامه زماني تفصيلي بايد توسط پيمانكار و در چارچوب برنامه زماني كلي و ظرف مدت حداكثر 

ه ارائه برنامه زماني تفصيلي توسط پيمانكــار بــه مهنــدس كلي و شروع كار، به مهندس مشاور ارائه شود. پرداخت صورت وضعيت هاي موقت، منوط ب

  مشاور است. برنامه زماني تفصيلي بايد حاوي حداقل اطلاعات زير باشد:

 برنامه زماني شروع و اتمام ريز فعاليت ها به تفكيك و با جزئيات فني؛ - 

 برنامه زماني حضور تعداد عوامل فني و اجرايي در كارگاه؛ - 

 ماشين آلات در كارگاه به تفكيك نوع و تعداد؛ برنامه زماني استقرار - 

 برنامه زماني تهيه و تامين مصالح؛ - 

  .  (Cash Flow)ارائه نمودار پيشرفت فيزيكي فرضي پروژه و تعيين مبالغ كاركردهاي فرضي ماهانه 

برنامه زمــاني كلــي بررســي و درصــورت نداشــتن  روز، برنامه زماني تفصيلي پيمانكار را از نظر انطباق آن با ٧مهندس مشاور بايد ظرف مدت حداكثر 

ني تفصــيلي ارائــه مغايرت، آن را مهر و امضاء كرده و براي تاييد و ابلاغ به كارفرما، همراه با نسخه رونوشت به پيمانكار ارسال كند. چنانچه برنامه زما

شاور ظرف مهلت ياد شــده، برنامــه زمــاني را باكســب نظــر پيمانكــار شده توسط پيمانكار به مشاور، با برنامه زماني كلي انطباق نداشته باشد، مهندس م

  تصحيح كرده و براي تاييد و ابلاغ، به كارفرما، همراه با نسخه رونوشت به پيمانكار، ارسال مي كند.

ه پيمانكــار و مهنــدس مشــاور بــ "تصويب براي اجرا   "روز، برنامه زماني تفصيلي را بررسي و در صورت تاييد، با مهر  ٧كارفرما ظرف مدت حداكثر 

  ابلاغ مي كند. در صورت عدم تاييد كارفرما، مراتب طي همين مدت با ذكر دليل، جهت اصلاح به مهندس مشاور اعلام مي شود.

اني تفصــيلي روز از تحويل برنامه زماني تفصيلي توسط پيمانكار، برنامه تفصيلي مصوب كارفرما توسط وي ابلاغ نشــود، برنامــه زمــ ٢٨چنانچه پس از 

  ارائه شده توسط پيمانكار يا اصلاح شده توسط مشاور ( هريك كه در مهلت مقرر و مؤخر باشد )، مصوب تلقي مي شود.

وانــع طبــق چنانچه در حين اجراي كار، تغييراتي در مشخصات فني، نقشه هاي اجرايي و مقادير كار به پيمانكار ابلاغ شود يا آزاد سازي زمين و رفــع م

ا اعــلام زماني محقق نشود به نحوي كه باعث نياز به تغيير در برنامه تفصيلي باشد، اعمال تغييرات در برنامه زماني تفصيلي با خواست پيمانكــار يــبرنامه 

  مهندس مشاور، توسط پيمانكار طبق روال فوق صورت مي گيرد.

تــاخيرات ( نســبت بــه آخــرين برنامــه زمــاني تفصــيلي مصــوب )  به جهت مستند سازي و شفافيت كارها، لازم است حداكثر هر شش ماه يــك بــار بــه

رسيدگي و ميزان تاخيرات مجاز و غير مجاز مشخص و مستند شود. به ايــن منظــور، پيمانكــار بايــد در پايــان هــر دوره حــداكثر شــش ماهــه، گــزارش 

رات مجــاز و غيــر مجــاز كــه توســط مهنــدس مشــاور و بــا تاخيرات را با ارائه محاسبات و دلايل توجيهي، به مهندس مشــاور تســليم كنــد. ميــزان تــاخي

رسيدگي به دلايل پيمانكار تعيين مي شود، پس از تصــويب كارفرمــا در مــدت پيمــان مــلاك عمــل بــوده و در پايــان پيمــان نيــز بــه عنــوان مســتندات 



 

 ٤٦ از  ١٨ صفحه 
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  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

وســط كارفرمــا بــراي هــر دوره شــش ماهــه، رسيدگي به تاخيرات، مبناي عمل قرار مي گيرد. زمان رسيدگي توسط مشــاور و اظهــار نظــر و تصــويب ت

  حداكثر يك ماه از تاريخ ارائه گزارش تاخيرات توسط پيمانكار مي باشد. 

  تعديل آحاد بها -  ٩ماده 

، مطــابق فصــول و فهرســت تعيــين شــده بــراي هــر فعاليــت در جــدول ســاختار شكســت كــار، بــر طبــق ضــوابط بخشــنامه شــماره به قيمتهاي اين پيمــان

  تعديل آحاد بها تعلق ميگيرد. ١٥/٠٩/١٣٨٢رخ مو ١٧٣٠٧٣/١٠١

، در صــورتي كــه تغييــر مربــوط بــه جزييــات كــار و يــا افــزايش متــراژ كــار هــاي منــدرج در جــدول ١٣: در خصوص تغييرات موضوع ماده  ١تبصره 

  ام مي پذيرد.باشد، تعديل براساس شاخص هاي همان بخش از كار كه در ساختار شكست درج شده است، انج ١٢ماده  "الف"بند

: براي كارهاي جديد ابلاغي كه بهاي آنها در فهرست بها ي منضم به پيمان موجود نمي باشد، در زمان تعيــين قيمــت جديــد، رشــته و فصــل  ٢تبصره 

زن را ( در متناظر براي استفاده از شاخص هاي تعديل تعيين مي شود. در صورتي كه كار جديد، تركيبــي از چنــد فصــل باشــد، فصــلي كــه بيشــترين و

  زمان تعيين قيمت ) دارد ملاك شاخص تعديل قرار مي گيرد.

  رئيس كارگاه – ١٠ماده 

صــدي پيمانكار بايد قبل از شروع عمليات اجرايي، فردي را كه واجد شرايط قابل اندازه گيري زير باشد، بــا ارســال مــدارك تعيــين شــده بــه منظــور ت

  في كند:رياست كارگاه به مهندس مشاور و كارفرما معر

  ؛كارشناسيمقطع  مهندسي عمرانمدرك تحصيلي در رشته   –الف 

  سال؛ ٥به مدت حداقل  اجراي پروژه هاي ساختمانيسابقه مفيد در زمينه   –ب 

روز از تــاريخ تحويــل مــدارك توســط  ١٤انطباق صلاحيت فرد معرفي شده به عنوان ريــيس كارگــاه بــا شــرايط اعــلام شــده، ظــرف مــدت حــداكثر 

ار، توسط مهندس مشاور بررسي و نتيجه با ذكر دليل به كار فرما و پيمانكار اعلام مي شــود. چنانچــه عــدم انطبــاق صــلاحيت فــرد معرفــي شــده پيمانك

  ظرف مدت مذكور ابلاغ نگردد، به منزله تاييد صلاحيت رييس كارگاه مي باشد.

ي صلاحيت با شرايط فوق توسط پيمانكار و شــروع بــه كــار وي يــا عــدم در مرحله شروع كار، در صورت عدم معرفي رييس كارگاه دارا تبصره ا :

  تاييد رييس كارگاه معرفي شده توسط كارفرما، پرداخت صورت وضعيت هاي موقت امكان پذير نيست.

ر كارگــاه حاضــر رييس كارگاه بايد در زمان فعاليت كارگاه، دركارگاه حاضر باشد. چنانچه ريــيس كارگــاه بــدون جــايگزين مناســب، د : ٢تبصره 

مبلغ اوليه پيمان، از مطالبات پيمانكار كسر مي شــود. در صــورتي كــه ريــيس  ٠٠٤/٠مبلغ اوليه پيمان، تا سقف  ٠٠٠٢/٠نباشد، به ازاي هر روز ، معادل 

يگزين موقــت و مناســب روز كاري پراكنده ( هر كدام زودتر محقق شود )، بدون جا ٢١روز كاري پيوسته يا  ١٥كارگاه در مجموع به مدت حداكثر 

  شرايط عمومي پيمان،  نسبت به فسخ پيمان اقدام كند. ٤٧پيمان حاضر و ماده  ١٥در كارگاه حاضر نباشد، كارفرما مي تواند براساس ماده 

مــان بــه درصــد مــدت طــي شــده از پي ٨روز كــاري پيوســته يــا  ١٠جايگزين موقت و مناسب رييس كارگاه،  مي تواند حداكثر بــه مــدت :  ٣تبصره 

صورت پراكنده ( هر يك كمتر باشد )، وظايف رييس كارگاه را عهده دار شود. در صورت تداوم عدم حضــور ريــيس كارگــاه بــيش از ايــن مــدت، 

زين لازم است فردي واجد شرايط از طرف پيمانكار به مشاور و كارفرما معرفي شود تا پس از طي روال تعيين شده در اين ماده، بصــورت دايــم جــايگ

  رييس كارگاه شود.

  پيش پرداخت  – ١١ماده 
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  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

درصــد مبلــغ اوليــه پيمــان اســت ( براســاس مفــاد  ) صــفر(  ٠ كارفرما موافقت دارد كه بنا بر تقاضاي پيمانكار، پيش پرداخت اين پيمان را كــه معــادل 

  ار نيز مشخص شده است ) پرداخت نمايد.آخرين دستورالعمل ابلاغي در مورد طرحهاي حوزه نظام فني و اجرايي كشور كه در اسناد ارجاع ك

در صورت عدم تعيين درصدي مشخص از مبلغ اوليه پيمان به عنوان پيش پرداخت، متوسط بازه تعيين شــده در دســتورالعمل مــذكور مــلاك  تبصره:

  عمل خواهد بود.

و ســارت در ديركــرد پرداختهــا جبران خ، ـ نرخ پيمان، نحوه اندازه گيري، پرداختهاي موقت و قطعي، كسور قانوني ١٢ماده 

 تغيير محل كارگاه

 ١٣در رابطــه بــا تغييــرات بــر اســاس مفــاد مــاده  واحد كار به شرح جــدول ذيــل مــي باشــدكه صــرفاًهر  نرخ اين پيمان برحسب  الف ـ نرخ پيمان :

  .استفاده مي شود

 هزينه كل هزينه واحد  مقداركار واحد كار زير پروژه رديف

      ٨٩١,٧٥  مربع متر  گرمي متخصصين كنمس واحد شش احداث  ١

  ع  ٥٤٥,٥٤ متر مربع گرمي متخصصين مسكن واحد سه احداث ٢

     ١٤٣٧,٢٩  مترمربع  ) پيمان اوليه مبلغ(  كل جمع

ار يــك اقــلام كــار در موضــوع پيمــان بــه عهــده پيمانكــركه اجــراي ه اين مبالغ شامل كليه كارهاي اجرايي، طبق نقشه و مشخصات است. در صورتي

  نباشد، عناوين آنها در پيوست شماره يك پيمان مندرج است. 

  :ب ـ نحوه اندازه گيري سطح زير بناي ساختمانها

ي بــاز شــوها بر اساس تصوير افقي سقف ها ( پشت تا پشت ) انــدازه گيــري مــي شــود،( به تفكيك هر طبقه ) سطوح زير بناي هر ساختمان  ـ ١ب ـ 

  زيربنا محسوب مي شود.  ءجز زيربنا به حساب نيامده ولي پيش آمادگي سقف ها جز متر مربع،  ٣ش از واقع در سقف با تصوير افقي بي

  تمام عناصر ديوارهاي محوطه و حصارها با هر ارتفاع به مترطول اندازه گيري مي شود.  ـ ٢ب ـ 

  د.سطوح محوطه به صورت سطح واقعي آن اندازه گيري و به متر مربع محاسبه مي شو ـ ٣ب ـ 

  محاسبات سطوح مطابق پيوست شماره چهار پيمان مي باشد. تبصره :

در چهــارچوب و  بر اساس درصدي از مبلغ هريك از پروژه ها به شرح جدول فــوق و منحصــراً، پرداخت هاي موقت ج ـ پرداخت هاي موقت:

   به صورت ماهانه صورت خواهد پذيرفت.ترتيبي كه در پيوست شماره دو تفكيك گرديده، 

و شرايط تعيين شده در فهرست بهاي واحد پايه سالي كه برآورد بر اساس آن تهيــه شــده اســت، هاي مصالح پايكار، بر اساس فهرست مصالح پايكار ب

  منظور مي شود.

درج   " الــف " كــه در جــدول بنــد"  ب"مبلغ پرداخت قطعي به پيمانكار، از حاصلضرب ارقام اندازه گيري شــده طبــق بنــد  د ـ پرداخت قطعي:

  دست مي آيد. ه ب ١٣بعلاوه موارد احتمالي مندرج در ماده  )، " الف " گرديده است و نرخ پيمان ( موضوع بند

ملاك عمــل پرداخــت قطعــي "  الف" مقادير مندرج در جدول بند  ،در صورتي كه در سطوح نقشه هاي منضم به پيمان تغييري داده نشود :١تبصره 

  خواهد بود. 
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  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

 ١بــر اســاس تبصــره  پرداخــت قطعــي ،" الف"رت مغايرت احتمالي سطوح نقشه هاي منضم به پيمان با مقادير مندرج در جدول بند در صو :٢تبصره 

"  بهاي اين تغييرات در سطوح نقشه هاي منضم به پيمان كه مســاحت آنهــادر جــدول مي باشد. در صورت تغيير سطوح بر اساس دستور كار مشخص،

  پرداخت مي گردد.  ١٣ده است، بر اساس مفاد ماده درج گردي ١٢ماده  "  الف

كسور قانوني به عهده پيمانكار است كه توسط كارفرما از هرپرداخت كسر و بــه حســاب مراجــع ذيــربط واريــز مــي شــود. در  كسور قانوني : -  هـ

امه و بودجــه كشــور، بــر طبــق ضــوابط و ابلاغيــه هــاي در صورت تامين مالي براساس موافقت نامه متبادله با سازمان برنمورد حق بيمه تامين اجتماعي، 

  خواهد شد.  در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي عمل عملمورد 

، صــورت وضــعيت هــا ( موقــت، قطعــي، تعــديل ) و هــا هرگاه كارفرما در پرداخت پــيش پرداخــت و ـ جبران خسارت ديركرد در پرداختها :

بــر اســاس نــرخ تــورم ماهانــه اعــلام شــده توســط بانــك  كارفرمــا ، سارت ناشي از تاخير در تاديه اصــل بــدهي، به منظور جبران خكندتاخير  سپرده ها

اصــل بــدهي، مبلــغ ناخــالص قابــل پرداخت مي نمايــد.  خسارت در مبلغي كه پرداخت آن به تاخير افتاده، متناسب با مدت تاخير، به پيمانكارمركزي، 

  ظ كسورات قانوني مربوط به دست مي آيد.پرداخت به پيمانكار است كه قبل از لحا

بــه پيمانكــار يــا واريــز وجــه بــه چــك  تحويــلتــاريخ  شرايط عمومي پيمان تــا ٣٧از تاريخ آخرين مهلت مندرج در ماده ، مدت تاخير در هرپرداخت

  خواهد بود. حساب وي ( هركدام كه مقدم باشد ) 

درصــد مبلــغ مســتهلك نشــده  ٢٥بــه عــلاوه  درصد مبلغ اوليــه پيمــان پانزدهاز  ،ه تاخير افتادهپيمانكار كه ب ناخالص تاييد شده چنانچه مجموع مطالبات

درصــد مبلــغ اوليــه  ٥/٢نموده يا حداكثر خسارت محاسبه شده ( به صورت ناخالص ) به پيمانكار از تجاوز پيمان )  ١١پيش پرداخت ( مندرج در ماده 

، پيمانكار ابتدا اخطــار كتبــي نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد ، ماه از تاريخ رسيدن اين مطالبات و كارفرما ظرف مدت حداكثر يكپيمان فراتر رود 

شــرايط عمــومي پيمــان  ٤٨به كارفرما داده و در صورت عدم رفع مشكل از سوي كارفرما پس از يك هفته، با اعلام كتبي پيمانكار، قرارداد طبق ماده 

هفته از ارائه اخطار كتبي وي به كارفرما و عدم اعلام خاتمــه پيمــان  ٤نكار براي ادامه كار و سپري شدن حداقل خاتمه مي يابد. در صورت تمايل پيما

  توسط پيمانكار، حق خاتمه پيمان توسط پيمانكار در اين مرحله سلب مي شود.

رصد مبلغ اوليــه پيمــان اســت و مــازاد بــر آن قابــل د ٥/٢كثر خسارت پرداختي به پيمانكار بابت جبران خسارت ديركرد در پرداختها، ا: حد ١تبصره 

  پرداخت نيست.

  درصد مبلغ اوليه پيمان برداشته مي شود: ٥/٢در صورت احراز شرايط زير ، محدوديت پرداخت خسارت به پيمانكار تاسقف  : ٢تبصره 

 ي، مبالغ ناشي از تعديل لحاظ نمي شود )؛درصد مبلغ اوليه پيمان و بيشتر ( در محاسبه پيشرفت ريال ٩٠پروژه هاي با پيشرفت ريالي  - ١

مه پيمان تا زماني كــه مطالبــات تســويه شده اند ( در مدت پس از ابلاغ خاتشرايط عمومي پيمان خاتمه داده  ٤٨پيمان هايي كه با اعمال ماده  - ٢

 نشده باشد ).

ضــمناً تــاخير در پرداخــت صــورت حســاب  .باشــد مــي " و" كار فرما موظف به پرداخت خسارت تاخير در پرداخــت بــر طبــق بنــد  : خيراتأز ـ ت

(  ٢/٩/١٣٦٠مــورخ  ١-٥٠٩٠/٥٤/١١٠٨٢درصد زمان محاسبه شده براســاس بخشــنامه  ٥٠موجب تمديد مجاز مدت پيمان مي شود و اين مدت معادل 

  و اصلاحيه هاي بعدي آن ) مي باشد.

اســناد و مــدارك پيمــان را تغييــر دهــد، بــا درخواســت پيمانكــار، پيمــان تغيير محل كارگاه : چنانچه كارفرما كل محل زمين مشخص شــده در  –ك 

  شرايط عمومي پيمان مي باشد. ٢٨شرايط عمومي پيمان خاتمه مي يابد. ساير شرايط تحويل كارگاه، مطابق با ماده  ٤٨مطابق ماده 
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  تغييرات - ١٣ماده 

( قبــل از  ر حين اجراي كار، تغييراتي در مشخصات فني و يا نقشه هــاي اجرايــي از طــرف كارفرمــا بــه پيمانكــارد در صورتي كه بعد از انعقاد پيمان و

بــا رعايــت ابلاغ گردد و اين تغييرات، حجم عمليات كار را نســبت بــه نقشــه هــاي اوليــه تغييــر دهــد، پيمانكــار  شروع عمليات پيمان در محل جديد ) 

  هاي پيمان خواهد بود. مكلف به انجام كار با نرخومي پيمان، شرايط عم ٢٩حدود مندرج در ماده 

ايجاد شود، بهاي اين تغييرات بر مبناي نرخ تعيين شــده محاســبه مــي شــود و   ١٢ماده  " الف " در صورتي كه تغييري در متراژ كارهاي مندرج در بند

بكــار رفتــه در فصــلي با اعمال شاخص هــاي  هرست هاي منضم به پيمان،طبق بهاي واحد رديفهاي ف، در صورتي كه تغيير مربوط به جزئيات كار باشد

  به حساب پيمانكار منظور مي شود.متعلقه پيمان برآورد طبق دستورالعمل مربوط و اعمال ضرايب 

بــا  محل اجرا وصــرفاً ن وبا استفاده از نرخ واقعي زما ، موجود نيست منضم به پيمانقيمت كارهاي جديد ابلاغي كه بهاي واحد آنها در فهرست بهاي 

مبلــغ مربــوط بــه افــزايش و كــاهش در اثــر  .درصــد مبلــغ اوليــه پيمــان اســت ١٠حداكثر  سقف مبلغ اين كارها. تعيين مي شودبالاسري اعمال ضريب 

  شرايط عمومي پيمان مي باشد. ٢٩تابع ماده ، تغييرات

  تعليق پيمان – ١٤ماده 

شرايط عمومي پيمان شــده و كارفرمــا در مــدت پيمــان، اجــراي كــار را تنهــا بــراي يــك بــار و  ٤٩ماده  در صورت بروز مصاديق تعليق، پيمان مشمول

 ٤٩حداكثر به مدت يك ششم مدت اوليه پيمان و يا سه ماه ( هر كدام كه بيشتر باشــد ) معلــق مــي كنــد. ســاير ضــوابط تعليــق براســاس ضــوابط مــاده 

  شرايط عمومي پيمان مي باشد.

كار كه طبق گزارشات مستند، به علت وجود معارض يا ديگر مصاديق تعليق ايجاد شده و كارفرما مبــادرت بــه ابــلاغ تعليــق نمــي  توقف هاي پراكنده

شــرايط عمــومي پيمــان  مــي باشــد. در  ٤٩برابر مقادير تعيــين شــده در مــاده  ٥/١روز كاري مشمول پرداخت هزينه به ماخذ  ٣٠كند، حداكثر به ميزان 

  ض براي مدت بيشتر، كارفرما موظف به ابلاغ تعليق است.صورت تداوم معار

  پيمان  خاتمه - پيمان  فسخ - ١٥ ماده

 كار قطعي وضعيت صورت شود،  گرفته تحويل كاره نيمه صورت به كار و گردد پيمان عمومي شرايط ٤٨ و يا٤٦  ماده مشمول پيمان صورتيكه در

 ٤٨ ماده "ج "  بند موضوع كار پاي مصالح و بهاي موقت محاسبه مي شود، درصدهاي كه براساس درصدهاي موقت شده انجام كارهاي اساس بر

 شده درج شماره دو پيوست در آن براي مشخصي درصد كه فعاليت يك تكميل عدم صورت در .گردد مي قطعي و شرايط عمومي پيمان، محاسبه

در مورد فعاليت هاي  .مي شود استفاده پيمان به ندرج در برآورد منضمفعاليت، از مقادير م آن اجراي) وزن( درصد دقيق تعيين است، صرفاً در

تكميل شده، در صورت مغايرت بين مبالغ حاصل از درصد هاي مندرج در جدول ساختار شكست با برآورد منضم به پيمان، چنانچه مجموع مبالغ 

اوليه پيمان باشد، اولويت با مقادير مندرج در برآورد منضم به پيمان مي  درصد مبلغ ٥ناشي از اين مغايرت تا زمان خاتمه يا فسخ، برابر يا كمتر از 

باشد. درصورت مغايرت بيش از حد مذكور، موضوع در طرحهاي ملي پس از اخذ تاييد امور نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه كشور و 

  ت.در طرحهاي استاني پس از اخذ تاييد شوراي فني استان قابل انجام اس

شرايط عمومي پيمان ، نسبت به خاتمه  ٤٨چنانچه پيمانكار به استناد پيمان حاضر، درخواست خاتمه پيمان دهد، كارفرما موظف است مطابق با ماده 

  پيمان اقدام كند.

  H=z(0.75P0-G)در خاتمه پيمان، علاوه برمورد ذكر شده در ساير بخش ها پيمان ، مبلغي برابر با 

  مورد نظر است )كه در آن: Hزام به پيمانكار پرداخت مي شود (مقادير مثبت به عنوان وجه الت
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H:  مبلغ وجه التزام  

P0 :مبلغ اوليه پيمان  

G مبلغ آخرين صورت وضعيت كاركرد :  

z  ود.منظور مي ش ٠٤/٠و در غير اين صورت برابر با  ٠٢/٠: اگر خاتمه پيمان به درخواست پيمانكار باشد ، اين مقدار برابر با  

از چارچوب با دريافت وجه التزام و ديگر موارد تعيين شده در اين قرارداد، پيمانكار تاييد مي كند كه هيچ ادعايي بابت هزينه خاتمه پيمان، خارج 

  پيمان ندارد.

  تجهيز و برچيدن كارگاه  – ١٦ماده 

  آمده است به صورت زير است: پرداخت هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه كه درصد وزني آنها در ساختار شكست كار

پــس از اجــراي تجهيــز اوليــه لازم بــه منظــور شــروع  ،عدد  وزني منظور شده براي تجهيز كارگاه در جدول ســاختار شكســت كــار درصد ٥٠ –الف 

  درصد ماشين آلات مورد نياز براي آن. ٦٠عمليات موضوع پيمان و يا تامين 

  .كارگاه در جدول ساختار شكست كار متناسب با پيشرفت عمليات موضوع پيمانعدد وزني منظور شده براي تجهيز  درصد ٥٠ - ب

سالي كــه بــرآورد براســاس آن تهيــه شــده  پايه واحد وابط مربوط فهارس بهايضتعاريف و ساير ضوابط مربوط به تجهيز و برچيدن كارگاه  بر اساس 

  مي باشد.است، 

  بدون وقفه و با كيفيت لازم انجام پذيرد. ،يد كه شروع و ادامه كار تا تحويل موقتپيمانكار بايد كارگاه را به نحوي مناسب تجهيز نما

  اقدام نمايد. مصالح بازيافتي از تخريب متعلق به پيمانكار است. ،پيمانكار بايد نسبت به تخريب و خارج نمودن مواد حاصل از تخريب ،در پايان كار

   حل اختلاف – ١٧ماده 

مفاد اسناد و مدارك پيمان بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد، لازم است با توجه به مفاد اين ماده مراحل زيــر حســب مــورد هرگاه در اجرا يا تفسير 

  اجرا شود و اسناد و مدارك مربوط به نتايج اجراي هر مرحله، از جمله عدم همكاري هر يك از دو طرف، مستند سازي شده و قابل ارائه باشد.

  هر مرحله در چارچوب پيمان، مقررات و قوانين مربوط انجام مي شودو دو طرف طبق نظر اعلام شده عمل مي كنند. رسيدگي و اعلام نظر در

  ) قابل تغيير نيست.٢-١٧)، در مرحله مذاكره و كارشناسي (١-١٧نظر اعلام شده بر اساس بند (

  تفسير و رفع ابهام  – ١-١٧

وت از ضــوابط ، مقــررات ، بخشــنامه هــا و دســتورالعمل هــاي ابلاغــي در چــارچوب نظــام فنــي و چنانچه موضوع مورد اختلاف مربوط به تفسير متفــا

ك اجرايي كشور باشد  ، هر يك از دو طرف مي تواند موضوع را از سازمان برنامه و بودجه كشور استسفار كند . پاسخ ســازمان بــراي دو طــرف مــلا

  عمل است .

  مذاكره و كارشناسي  – ٢-١٧

) باشد، براي حل سريع موضوع قبل از درخواست ارجاع به داوري، دو طرف مي تواننــد بــه شــرح ١-١٧ايي كه خارج از شمول بند (در اختلاف نظره

  زير اقدام كنند:
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موضوع توسط هر يك از دو طرف به صورت كتبي بــه طــرف ديگــر اعــلام مــي شــود، ســپس در جلســه اي كــه بــا همــاهنگي و حضــور  - ١-٢-١٧

هفته يا مدت مورد توافق (از تاريخ اولين اعلام كتبي اختلاف نظر ) تشكيل مــي شــود، دو طــرف مــوارد اخــتلاف را بررســي مهندس مشاور ظرف دو 

  مي كنند. صورت جلسه حاوي توافق پس از امضا در اختيار دو طرف قرار مي گيرد و طبق آن عمل مي شود. 

شود، پس از توافق دو طرف به كارشناس يا هيات كارشناسي ارجــاع مــي شــود. ) رفع ن١-٢-١٧اختلاف نظر هايي كه پس از اجراي بند ( - ٢-٢-١٧

در صورت پذيرش نظر كارشناسي توسط دو طرف، موضوع صورتجلسه شده و صورتجلسه حاوي توافق پس از امضــا در اختيــار دو طــرف قــرار مــي 

  گيرد و طبق آن عمل مي شود.

يا پــس از بــروز اخــتلاف، بــا توافــق دو طــرف انتخــاب شــود. در هــر صــورت، انتخــاب  كارشناس يا هيات كارشناسي ممكن است قبل و - ٣-٢-١٧

  كارشناس يا هيات كارشناسي پس از انعقاد پيمان انجام مي شود. 

در پروژه هاي عمراني استاني و ملي استاني شده در صورت توافق دو طــرف، شــورا فنــي اســتان مــي توانــد جــايگزين هيــات كارشناســي   - ٤-٢-١٧

  شود.

  داوري - ٣-١٧

) به توافق نرسند يا نظر اعلام شده در مراحل قبل، مورد قبــول هــر يــك ٢-١٧چنانچه دو طرف در انتخاب كارشناس يا هيات كارشناسي موضوع بند (

  از طرفين نباشد، به شرح زير اقدام مي شود.

س جمهــور ( رئــيس ســازمان برنامــه و بودجــه كشــور ) هر يك از دو طــرف، ارجــاع مــوارد اخــتلاف بــه داوري را، از نماينــده ويــژه رئــي - ١-٣-١٧

  درخواست مي كند.

  در صورت موافقت نماينده ويژه رئيس جمهور، موضوع اختلاف براي داوري به شوراي عالي فني ارجاع مي شود. - ٢-٣-١٧

ادعــا از طــرف خواهــان )، امضــاي نحوه درخواست ارجاع اختلاف به مرجع داوري توسط خواهان، پاسخ خوانده، خواســته (مبلــغ مــورد  - ٣-٣-١٧

  قرارنامه، مدت داوري، نحوه ابلاغ راي و ساير ترتيبات مربوط، براساس دستورالعمل شوراي عالي فني انجام مي شود. 

م ارجاع موضوع مورد اختلاف به هر يك از مراجع فوق تغييري در مسئوليت ها، وظايف و تعهدات دو طرف ايجاد نمي كند و دو طــرف ملــز -٤-١٧

  به انجام تعهدات خود وفق اسناد و مدارك پيمان هستند.

  

  

  پيمانكارنماينده 

  خانوادگي نام و نام

  امضا

  كارفرمانماينده 

  نام و نام خانوادگي

  امضا
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  اقلامي از كار موضوع پيمان كه توسط پيمانكار انجام نمي گيرد .

  پيمان ) ١( در ارتباط با ماده 

  

  نصب آسانسورتهيه و 

  تهيه پكيج هاي حرارتي
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  تعيين درصد هاي انجام هر كار براي فعاليت هاي مختلف كار به منظور پرداختهاي موقت

  پيمان) ١٢ماده " ج "بند  ( در ارتباط با براي هر ساختمان به تفكيك

 
ها و كارهاي اجرايي خارج از ساختمان ( محوطه، حصاركشي و ...) بــه تفكيــك، در پيوســت شــماره  ساختمانيك از هر براي درصدهاي انجام كار 

  دو پيمان با رعايت مراحل زيرمشخص گردد:

عمليات اجرايي، براساس ترتيب واقعي انجام كار شكسته شده و ريز فعاليت ها در قالب سر فصل هاي مشخص شده در برنامــه زمــاني كلــي،  - ١

 شود؛ معلوم و كدگذاري

به هر يك از رديف هاي ريز متره، كد فعاليت متناظر با آن اختصاص يافتــه و صــورت هــاي متــره و خلاصــه متــره حــاوي كــد فعاليــت تهيــه  - ٢

 گردد؛

با استفاده از فهارس بهاي پايه و ضوابط مربوط به آن، برآورد هزينه اجراي كار ( در قالب صورت هاي مالي، خلاصه مالي فصــول و جــداول  - ٣

 ه فهارس بها به تفكيك فعاليت ) تهيه شود؛دفترچ

درصــد بــرآورد  ٨از تقسيم مبلغ ريالي هر فعاليت به مبلغ برآورد هزينه اجراي كار، درصد هر فعاليت بدســت مــي آيــد. ايــن درصــد نبايــد از  - ٤

تفكيك باشد، تعيين فعاليــت بــا وزن هزينه اجراي كار بيشتر شود. تنها براي قلمي از تاسيسات برقي يا مكانيكي كه بصورت يكجا و غير قابل 

 بيش از سقف تعيين شده، مجاز است؛

جمع مبالغ ريالي تمام فعاليت ها بايد مساوي با برآورد هزينه اجراي كار باشد. جدول درصدهاي فعاليتها بر اســاس اطلاعــات فــوق، بــه گونــه 

اليت در اين جــدول مشــخص گــردد. در صــورتي كــه در فعــاليتي، اي تهيه شود كه مبلغ برآورد ريالي، فصول و فهرست بهاي متناظر با هر فع

چند فصل از فهرست بهاي رشته مربوط وجود داشته باشد، فصل متناظر بــا آن فعاليــت، فصــلي اســت كــه از نظــر ريــالي، بيشــترين وزن را در 

  برآورد ريالي آن فعاليت تشكيل دهد. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٤٦ از  ٢٦ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  گرمي صصينمتخ مسكن واحد شش احداث پروژهساختار شكست 

ساختار 

شكست 

 كار

  شرح 
مبلغ برآورد 

  (ريال)
  فصل متناظر  درصد

رشته 

  متناظر

  ٣.٣٩٤  ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠  تجهيز كارگاه  ١
    

  ابنيه  كلي  ٣.٣٩٤  ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠  تجهيز كارگاه  ١/١

  ٠.٦٧٢  ٧٩,٢٧٤,٤٢٥  خاكبرداري  ٢
    

  ابنيه  فصل سوم  ٠.٦٢٤  ٧٣,٥٨٧,٢٥٢  گود برداري با ماشين  ١/٢

  ابنيه  فصل دوم  ٠.٠٤٨  ٥,٦٨٧,١٧٣  برداري دستي و رگلاژكفخاك  ٢/٢

  ٣.٣٨٢  ٣٩٨,٦٠٢,١٧٨  عمليات بنايي با سنگ  ٣
    

  ابنيه  فصل چهارم  ٣.٣٨٢  ٣٩٨,٦٠٢,١٧٨  عمليات بنايي با سنگ و بلوكاژ كف ساختمان  ١/٣

  ٥.٧١٤  ٦٧٣,٤٦٩,٧٦٠  فونداسيون  ٤
    

  هابني  فصل هشتم  ٠.٥٠٢  ٥٩,١٨١,٤٨٦  اجراي بتن مگر  ١/٤

  ابنيه  فصل هفتم  ٤.٢٥٨  ٥٠١,٨٣٤,٥٤٨  ساخت و نصب آرماتور فنداسيون  ٢/٤

  ابنيه  فصل ششم  ٠.٣٦١  ٤٢,٥٨٢,٦٨٣  قالب بندي فونداسيون  ٣/٤

  ابنيه  فصل هشتم  ٠.٥٩٣  ٦٩,٨٧١,٠٤٣  بتن ريزي فونداسيون  ٤/٤

 ١٩,١٨٨ ٢،٢٦١،٤٠١،٧٠٣  اسكلت  ٥
    

  ابنيه  فصل ششم  ١.٢٤١ ١٤٦،٢٨٤،٩٣٢  قالب بندي تير و ستونها  ١/٥

  ابنيه  فصل نهم  ٦.٠٨٨ ٧١٧،٤٤٢،٠٣٨  اجراي ستون هاي  طبقات همكف واول  ٢/٥

  ابنيه  فصل نهم  ٤.٣٤١ ٥١١،٦٢٨،٠٢٥  اجراي تير هاي طبقات همكف واول  ٣/٥

  ابنيه  فصل نهم  ٣.١٧٧ ٣٧٤،٤١٨،٦٨٣  اجراي تير هاي طبقات دوم وسوم  ٤/٥

  ابنيه  فصل نهم  ٤.٣٤١ ٥١١،٦٢٨،٠٢٥  اجراي ستون هاي طبقات دوم وسوم  ٥/٥

 ٤,١٦٤ ٤٩٠،٦٨٩،٧١٠  سقف سازي  ٦
    

  ابنيه  فصل دهم ٤,١٦٤ ٤٩٠،٦٨٩،٧١٠  اجراي سقف طبقات  ١/٦

  ٧.٨٠٩  ٩٢٠,٤١٩,٦٩٢  سفت كاري  ٧
    

  ابنيه  فصل يازدهم  ٠.٤٢٤  ٥٠,٠٢٠,٣٦٠  اجراي كرسي چيني و عايق كاري روي آن  ١/٧

  ابنيه  فصل يازدهم  ٥.٥٣٨  ٦٥٢,٦٧٥,٢٨٣  راي ديوار چيني طبقاتاج  ٢/٧

  ابنيه  فصل هفتم  ١.٨٤٧  ٢١٧,٧٢٤,٠٤٩  ساخت و نصب وال پست ها  ٣/٧

  ٦.٣٦٤  ٧٤٩,٨٢٠,٨٢٥  تاسيسات فاز اول  ٨
    

  مكانيك  فصل سوم  ٠.٧٩٤  ٩٣,٥٢٤,٨٣٤  اجراي لوله كشي فاضلاب  ١/٨

  مكانيك  فصل چهارم  ٢.١٦٠  ٢٥٤,٥٠٤,٥٣٦  اجراي لوله كشي پنج لايه  ٢/٨

  برق  فصل سيزدهم  ١.٩٧٧  ٢٣٢,٩٥٠,٧٧٠  راي لوله هاي برقاج  ٣/٨

  مكانيك  فصل چهارم  ٠.٨٦٦  ١٠٢,٠٢٤,٠٠٠  اجراي جعبه كلكتور و شيرآلات مربوطه  ٤/٨

  ابنيه  فصل دوم  ٠.٥٦٧  ٦٦,٨١٦,٦٨٥  اجراي چاههاي آب باران و فاضلاب  ٥/٨



 

 ٤٦ از  ٢٧ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  ٢.٥٩٥  ٣٠٥,٨٤٣,٤٨٣  كف سازي  ٩
    

  ابنيه  فصل هشتم  ٠.٨٤٦  ٩٩,٦٧٩,٨٩٥  ي و پوكه ريزي بامپوكه ريزي سرويس ها و شيب بند  ١/٩

  ابنيه  فصل سيزدهم  ١.٧٤٩  ٢٠٦,١٦٣,٥٨٨  عايق كاري سرويسها و پشت  بام  ٢/٩

 ٢٢,٤٣١ ٢،٦٣١،٨١٥،٦٨٤  نازك كاري  ١٠
    

  ابنيه  فصل هجدهم  ٢.٩٦٢  ٣٤٧,٨٨٩,١٠٠  شمشه گيري، گچ و خاك و سفيدكاري ديوارها و زير سقفها  ١/١٠

  ابنيه  فصل هجدهم  ٠.٦٠١  ٦٩,٦٧٣,٧٩٩  انكاري آستر و رويه تخته ماله ايسيم  ٢/١٠

  ابنيه  فصل بيست و دوم ٧,٦٢١ ٨٩٦،٩٦٢،٥٧٠  نصب سنگ كف و ديوارها  ٣/١٠

  ابنيه  فصل نوزدهم  ٠.٥٦٧  ٦٥,٦٨٧,٨٨٩  MDFدربهاي     ٤/١٠

  ابنيه  فصل نوزدهم  ١.٧١٠  ٢٠٠,٣٠٤,٠٠٠  درب هاي ضد سرقت طبقات  ٥/١٠

  ابنيه  فصل هفدهم  ٤.٠٠٤  ٤٧٠,٧١٤,٤٠٠  ه ونصب پنجره هاتهي  ٦/١٠

  ابنيه  فصل نوزدهم  ١.٢٠٠  ١٤٠,٢١٢,٨٠٠  تهيه و نصب يراق آلات  ٧/١٠

  ابنيه  فصل بيست و سوم  ٠.١٥٥  ١٧,٠٧٤,٥٢٥  سقف كاذب سرويسها و حمامها و موتورخانه  ٨/١٠

  ابنيه  فصل شانزدهم  ٢.٣٨٩  ٢٨٠,٤٠٦,١٢٦  تهيه ونصب درب هاي آهني ونرده هاي فلزي و چارچوب دربها  ٩/١٠

  ابنيه  فصل نوزدهم  ١.٢٢٢  ١٤٢,٨٩٠,٤٧٥  تهيه ونصب پاركت وقرنيز چوبي طبقات  ١٠/١٠

 ١٢,٦٠٦ ١،٤٨٦،٤٨١،٨٥١  نما سازي  ١١
    

  ابنيه  فصل يازدهم  ٢.٦٨٩  ٣١٦,٨٦٩,٨٠٠  نما چيني با آجر قزاقي  ١/١١

  ابنيه  فصل بيست و دوم              ٧,٦٤٥ ٩٠١،٨٣٦،٩٠٠  سنگ نما از نوع تراورتن  ٢/١١

  ابنيه  فصل بيست و چهارم  ٠.٥٤٢  ٦٣,٨٧٤,٠٢٥  تهيه و نصب شيشه ها  ٣/١١

  ابنيه  فصل بيست و پنجم  ٠.١٦٠  ١٨,٨٢٠,٢٣٠  اجراي رنگ ضد زنگ  واجراي رنگ روغني روي كار هاي فلزي  ٤/١١

  ابنيه  فصل بيست و پنجم  ١.٥٧٠  ١٨٥,٠٨٠,٨٩٦  هاچي ديوارها وسقفتهيه مصالح واجراي رنگ نيم پلاستيك روي اندود گ  ٥/١١

  ٣.٢٨١  ٣٨٦,٧٢٢,٣٤٣  كاشي و سراميك  ١٢
    

  ابنيه  فصل بيستم  ٣.٢٨١  ٣٨٦,٧٢٢,٣٤٣  اجراي كاشي و سراميك  ١/١٢

  ٣.٨٠٣  ٤٤٣,٤٧٦,٥٣٣  فاز دوم -تاسيسات برقي   ١٣
    

  قبر  فصل ششم  ٠.٩٨٢  ١١٤,٥٥١,٦٣٢  سيم كشي و كابل كشي  ١/١٣

  برق  فصل يازدهم  ٠.٢١٩  ٢٤,٦٢٦,٤٠٣  كليد و پريز و اقلام برقي  ٢/١٣

  برق  فصل اول  ٠.٦٤٢  ٧٤,٤٧٤,١٤٠  نصب چراغها  ٣/١٣

  برق  فصل چهاردهم  ٠.٥٥١  ٦٣,٧٢٩,٢٢١  ساخت ونصب تابلوهاي برق  ٤/١٣

  برق  ششم فصل بيست و  ١.١٢٤  ١٣٢,٤٩٩,٧٠٥  تهيه و نصب وسايل اعلام و اطفاء حريق و آنتن مركزي  ٥/١٣

  برق  فصل بيستم  ٠.٢٨٥  ٣٣,٥٩٥,٤٣٢  تهيه و نصب وسايل سيستم ارت  ٦/١٣

  ٤.٢٢٧  ٤٩٨,٠٩٨,٤٥٥  فاز دوم -تاسيسات مكانيكي    ١٤
    

  مكانيك  فصل بيست ونهم  ١.٣٢١  ١٥٥,٦٤١,٨٦٣  اجراي شيرآلات و لوازم بهداشتي  ١/١٤

  مكانيك  فصل هفدهم  ٢.٥٨٢  ٣٠٤,٣٠٦,٧٠١  اجراي رادياتور ها و حوله خشك كن  و شيرالات مربوطه  ٢/١٤

  مكانيك  فصل سي ام  ٠.٣٢٤  ٣٨,١٤٩,٨٩١  تهيه و نصب هواكشها و آتش خاموش كن  ٣/١٤

  ٠.٠٤٨  ٥,٦٧٧,٧٤٢  حمل مصالح  ١٥
    

  ابنيه  فصل بيست و هشتم  ٠.٠٤٨  ٥,٦٧٧,٧٤٢  حمل مصالح  ١/١٥



 

 ٤٦ از  ٢٨ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

 ٠,٣٢٠  ٥٣,٢٧١,٧٧٥  برچيدن كارگاه  ١٦
    

  ابنيه  كلي ٠,٣٢٠  ٥٣,٢٧١,٧٧٥  برچيدن كارگاه  ١/١٦

  جمع كل 

   

١٠٠  ١١،٧٨٥،٠٦٦،١٥٩     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٤٦ از  ٢٩ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  

  گرمي متخصصين مسكن واحد سه احداث پروژهساختار شكست 

ساختار 

شكست 

 كار

  شرح 
مبلغ برآورد 

  (ريال)
  فصل متناظر  درصد

رشته 

  متناظر

  ٢.٩٤١  ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠  تجهيز كارگاه  ١
    

  ابنيه  كلي  ٢.٩٤١  ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠  تجهيز كارگاه  ١/١

  ٠.٧٧٦  ٥١,٥٠٥,١٩٦  خاكبرداري  ٢
    

  ابنيه  فصل سوم  ٠.٧١٦  ٤٨,١٤٦,٠٠١  گود برداري با ماشين  ١/٢

  ابنيه  فصل دوم  ٠.٠٦٠  ٣,٣٥٩,١٩٥  خاكبرداري دستي و رگلاژكف  ٢/٢

  ٣.٦٤٥  ٢٤٨,٠٧٣,٧٢٢  عمليات بنايي با سنگ  ٣
    

  ابنيه  فصل چهارم  ٣.٦٤٥  ٢٤٨,٠٧٣,٧٢٢  ساختمان عمليات بنايي با سنگ و بلوكاژ كف  ١/٣

  ٦.٢٨٨  ٤٢٦,٢٦٩,٩٦١  فونداسيون  ٤
    

  ابنيه  فصل هشتم  ٠.٥٠٦  ٣٣,٨١٧,٩٩٢  اجراي بتن مگر  ١/٤

  ابنيه  فصل هفتم  ٤.٧٩٤  ٣٢٦,٤٩٨,٨١٧  ساخت و نصب آرماتور فنداسيون  ٢/٤

  ابنيه  فصل ششم  ٠.٣٩٨  ٢٦,٣٩٤,٢٢٥  قالب بندي فونداسيون  ٣/٤

  ابنيه  فصل هشتم  ٠.٥٩٠  ٣٩,٥٥٨,٩٢٧  ن ريزي فونداسيونبت  ٤/٤

 ٢٢,١٤٠ ١،٥٠٧،٦٦٢،٤٩٨  اسكلت  ٥
    

  ابنيه  فصل ششم  ١.٦١٥  ١٠٩,٤٨٩,٣٦٦  قالب بندي تير و ستونها  ١/٥

  ابنيه  فصل نهم  ٧.٢٦٧ ٤٩٥،٣٤٢،٣٦٣  اجراي ستون هاي  طبقات همكف واول  ٢/٥

  ابنيه  فصل نهم  ٥.٣٣٧ ٣٦٣،٥٦١،٥٧٦  اجراي تير هاي طبقات همكف واول  ٣/٥

  ابنيه  فصل نهم ٢,٥٨٤  ١٧٥,٧٠٧,٧١٧  اجراي تير هاي طبقات دوم وسوم  ٤/٥

  ابنيه  فصل نهم  ٥.٣٣٧ ٣٦٣،٥٦١،٥٧٦  اجراي ستون هاي طبقات دوم وسوم  ٥/٥

  ٣.٥٣٨ ٢٤٠،٧٣٩،٥٢٤  سقف سازي  ٦
    

  ابنيه  فصل دهم  ٣.٥٣٨ ٢٤٠،٧٣٩،٥٢٤  اجراي سقف طبقات  ١/٦

  ٧.٩٨١  ٥٤٢,٦٢٣,٥٣٦  سفت كاري  ٧
    

  ابنيه  فصل يازدهم  ٠.٤١٥  ٢٧,٥٩٧,٤٤٠  اجراي كرسي چيني و عايق كاري روي آن  ١/٧

  ابنيه  فصل يازدهم  ٥.٨٦٢  ٣٩٩,٤٢٢,٨٦٨  طبقاتاجراي ديوار چيني   ٢/٧

  ابنيه  فصل هفتم  ١.٧٠٤  ١١٥,٦٠٣,٢٢٨  ساخت و نصب وال پست ها  ٣/٧

  ٥.٩٩١  ٤٠٥,٢٩١,٥١٠  تاسيسات فاز اول  ٨
    

  مكانيك  فصل سوم  ٠.٧٣٣  ٤٩,٢٩٠,٣٤٥  اجراي لوله كشي فاضلاب  ١/٨

  مكانيك  فصل چهارم  ١.٩٠٣  ١٢٩,١٧٣,٧٢٠  اجراي لوله كشي پنج لايه  ٢/٨

  برق  فصل سيزدهم  ١.٩٨٤  ١٣٤,٦٩٧,٤٨٥  اجراي لوله هاي برق  ٣/٨



 

 ٤٦ از  ٣٠ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  مكانيك  فصل چهارم  ٠.٧٥٨  ٥١,٠١٢,٠٠٠  اجراي جعبه كلكتور و شيرآلات مربوطه  ٤/٨

  ابنيه  فصل دوم  ٠.٦١٣  ٤١,١١٧,٩٦٠  راي چاههاي آب باران و فاضلاباج  ٥/٨

  ٢.٦٩٣  ١٨٢,٣٤٦,٦٠٨  كف سازي  ٩
    

  ابنيه  فصل هشتم  ٠.٨٨٧  ٥٩,٨٣٠,٥٢٧  پوكه ريزي سرويس ها و شيب بندي و پوكه ريزي بام  ١/٩

  ابنيه  فصل سيزدهم  ١.٨٠٦  ١٢٢,٥١٦,٠٨١  عايق كاري سرويسها و پشت  بام  ٢/٩

 ٢٠,٤٦٦ ١،٣٨٩،٦٠١،٣٨٦  نازك كاري  ١٠
    

  ابنيه  فصل هجدهم  ٣.١٠٤  ٢١١,١١٦,٥٢١  شمشه گيري، گچ و خاك و سفيدكاري ديوارها و زير سقفها  ١/١٠

  ابنيه  فصل هجدهم  ٠.٥٩٥  ٣٩,٨٩٧,٧٧٥  سيمانكاري آستر و رويه تخته ماله اي  ٢/١٠

  ابنيه  فصل بيست و دوم ٤,٩٤٦ ٣٣٦،٨٨٥،٩٠٩  نصب سنگ كف و ديوارها  ٣/١٠

  ابنيه  فصل نوزدهم  ٠.٦٠٥  ٤٠,٥٥٧,٣٨٧  MDFدربهاي     ٤/١٠

  ابنيه  فصل نوزدهم  ١.٤٧٨  ١٠٠,١٥٢,٠٠٠  درب هاي ضد سرقت طبقات  ٥/١٠

  ابنيه  فصل هفدهم  ٤.١٤٦  ٢٨٢,٣٠٣,٤٥٠  تهيه ونصب پنجره ها  ٦/١٠

  ابنيه  فصل نوزدهم  ١.٥٧٦  ١٠٦,٨٢٨,٨٠٠  تهيه و نصب يراق آلات  ٧/١٠

  ابنيه  فصل بيست و سوم  ٠.٢٠١  ١٢,٩٧٦,٦٣٩  ها و حمامها و موتورخانهسقف كاذب سرويس  ٨/١٠

  ابنيه  فصل شانزدهم  ٢.٤٥٥  ١٦٦,٨١٥,٣٩٧  تهيه ونصب درب هاي آهني ونرده هاي فلزي و چارچوب دربها  ٩/١٠

  ابنيه  فصل نوزدهم  ١.٣٦٠  ٩٢,٠٦٧,٥٠٨  تهيه ونصب پاركت وقرنيز چوبي طبقات  ١٠/١٠

 ١١,٨٣٧ ٨٠٤،٣٢٥،٥٤٤  نما سازي  ١١
    

  ابنيه  فصل يازدهم  ٢.٩١٢  ١٩٨,٠٤٣,٦٢٥  نما چيني با آجر قزاقي  ١/١١

  ابنيه  فصل بيست و دوم ٧,٨٦٣ ٥٣٦،٠٤٠،٣١٤  سنگ نما از نوع تراورتن  ٢/١١

  ابنيه  فصل بيست و چهارم  ٠.٥٦٨  ٣٨,٠٠٧,٦٨٤  تهيه و نصب شيشه ها  ٣/١١

  ابنيه  فصل بيست و پنجم  ٠.١٨٧  ١٢,٠٤٣,٢٧٨  اي فلزياجراي رنگ ضد زنگ  واجراي رنگ روغني روي كار ه  ٤/١١

تهيه مصالح واجراي رنگ نيم پلاستيك روي اندود گچي ديوارها   ٥/١١

  وسقفها

  ابنيه  فصل بيست و پنجم  ٠.٣٠٧  ٢٠,١٩٠,٦٤٣

  ٢.٩٤٩  ٢٠٠,٥٦٩,٦٨١  كاشي و سراميك  ١٢
    

  ابنيه  فصل بيستم  ٢.٩٤٩  ٢٠٠,٥٦٩,٦٨١  اجراي كاشي و سراميك  ١/١٢

  ٤.٥٢٥  ٣٠٤,٤٣٢,٧٣٠  فاز دوم -تاسيسات برقي   ١٣
    

  برق  فصل ششم  ٠.٩٢١  ٦٢,١٢٤,٨٤٢  سيم كشي و كابل كشي  ١/١٣

  برق  فصل يازدهم  ٠.٢٧٣  ١٧,٩٠٣,٤٢٢  كليد و پريز و اقلام برقي  ٢/١٣

  برق  فصل اول  ٠.٧٥١  ٥٠,٥١٤,١٦٥  نصب چراغها  ٣/١٣

  برق  چهاردهم فصل  ٠.٤٤٧  ٢٩,٧٨٦,٨٧٤  ساخت ونصب تابلوهاي برق  ٤/١٣

  برق  فصل بيست و ششم  ١.٦٣٠  ١١٠,٥٠٧,٩٩٥  تهيه و نصب وسايل اعلام و اطفاء حريق و آنتن مركزي  ٥/١٣

  برق  فصل بيستم  ٠.٥٠٣  ٣٣,٥٩٥,٤٣٢  تهيه و نصب وسايل سيستم ارت  ٦/١٣

  ٣.٧٦٧  ٢٥٤,٨٢٠,٢٤٤  فاز دوم -تاسيسات مكانيكي    ١٤
    

  مكانيك  فصل بيست ونهم  ١.٢٢٣  ٨٢,٧٠٥,٣٣١  اجراي شيرآلات و لوازم بهداشتي  ١/١٤

  مكانيك  فصل هفدهم  ٢.٢٣٦  ١٥١,٨٦١,٧٣٢  اجراي رادياتور ها و حوله خشك كن  و شيرالات مربوطه  ٢/١٤

  مكانيك  فصل سي ام  ٠.٣٠٨  ٢٠,٢٥٣,١٨١  تهيه و نصب هواكشها و آتش خاموش كن  ٣/١٤



 

 ٤٦ از  ٣١ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  ٠.٠٩٤  ٥,٦٧٧,٧٤٢  حمل مصالح  ١٥
    

  ابنيه  فصل بيست و هشتم  ٠.٠٩٤  ٥,٦٧٧,٧٤٢  حمل مصالح  ١/١٥

  ٠.٣٦٩  ٦٢,٥٥٧,٥٩٩   برچيدن كارگاه  ١٦
  

   

  ابنيه  كلي  ٠.٣٦٩  ٦٢,٥٥٧,٥٩٩   برچيدن كارگاه  ١/١٦

  جمع كل 

   

١٠٠  ٦،٨٢٦،٤٩٧،٥٨١     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٤٦ از  ٣٢ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  

  پيوست شماره سه 

  محاسبات سطوح 

  

  

درج نموده است، بطور شفاف متناسب با نقشه هاي اجرايي ( با ارائه  ١٢دول ماده ضروري است كار فرما محاسبه سطوح را كه در ج

كروكي و مساحت بخشهاي مختلف كه در محاسبه سطح زير بناي طبقه موثرند ) در اين پيوست، تنطيم و ضميمه اسناد و مدارك مناقصه و 

  پيمان نمايد. 

  نواحدي مسكن متخصصي ٦مساحت طبقات مختلف ساختمان  - الف

  

  مساحت (مترمربع)  طبقه  رديف

  ٢٠٨,٦٨  همكف  ١

  ٢٢٠,٥١  اول  ٢

  ٢٢٠,٥١  دوم  ٣

  ٢٢٠,٥١  سوم  ٤

  ٢١,٥٤  خرپشته  ٥

  ٨٩١,٧٥  مجموع

  

  

  
  



 

 ٤٦ از  ٣٣ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  شش واحدي كروكي طبقه همكف مسكن متخصصين

  

  
  

  شش واحدي كروكي طبقات اول، دوم و سوم مسكن متخصصين

  

  
  

  شش واحدي كروكي خرپشته مسكن متخصصين
  



 

 ٤٦ از  ٣٤ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  

  متخصصين مسكن واحدي سه ساختمان مختلف طبقات مساحت - ب

  

  مساحت (مترمربع)  طبقه  رديف

  ١٢٦,٦٨  همكف  ١

  ١٣٢,٦٦  اول  ٢

  ١٣٢,٦٦  دوم  ٣

  ١٣٢,٦٦  سوم  ٤

  ٢٠,٨٨  خرپشته  ٥

  ٥٤٥,٥٤  مجموع

  

  

  
  

  سه واحدي كروكي طبقه همكف مسكن متخصصين

  



 

 ٤٦ از  ٣٥ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  
  

  حديسه وا كروكي طبقات اول، دوم و سوم مسكن متخصصين

  

  
  

  سه واحدي كروكي خرپشته مسكن متخصصين
  
  
  



 

 ٤٦ از  ٣٦ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  شرايط خصوصي پيمان
وكول شده اين شرايط خصوصي ،در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آنها، به شرايط خصوصي پيمان م

از اين رو هرگونه نتيجه گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي، به تنهايي و بدون است و هيچگاه نمي تواند مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند. 

ره و حروف توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان، بي اعتبار است. شماره و حروف به كار رفته در مواد اين شرايط خصوصي، همان شما

  مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است.

به شماره ر شرايط عمومي مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارك پيمان نباشد، شرايط عمومي ابلاغ شده از سوي سازمان برنامه و بودجه اگ

  بر اين پيمان حاكم است. ٣/٣/٧٨مورخه ١٠٨٨/١٠٢ -٨٤٢/٥٤

** نفر / ماه كارشناس خارجي با تخصصهاي تعيين شده در زير، بكار متعهد است كه براي اجراي موضوع پيمان، تعداد  **** پيمانكارالف) - ١٧ماده 

  گمارد:

*******************************************************************************  

  ت.روز از تاريخ تحويل كارگاه اس  ٢١آخرين مهلت پيمانكار، براي ارائه برنامه زماني تفضيلي اجراي كار   ب) -  ١٨ماده 

  جزئيات روش تهيه برنامه زماني تفضيلي و به هنگام كردن آن، به شرح زير است:

  شروع فعاليتها بانمايش مبدا شروع وخاتمه آن. - ١

  ذكر مبلغ هرفعاليت ودرصد ريالي آن نسبت به كل مبلغ پيمان. - ٢

  درصدر ريالي كاركرد ماهانه نسبت به كل مبلغ پيمان. - ٣

  مبلغ كاركرد ماهانه . - ٤

  درصد فيزيكي ماهانه . - ٥

  جمع مبالغ كاركردهاي ماهانه. - ٦

  كليه موراد فوق مي بايستي انجام پذيرفته وبرنامه نهايي زمانبندي تفضيلي لازم الاجرا خواهدبود. - ٧

  گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد: ه) -  ١٨ماده 

  شرايط عمومي پيمان. ١٨طبق مندرجات ماده 

كارفرما امكانات و تسهيلات تجهيز كارگاه، از قبيل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را كه در زير تعيين شده است، در اختيار  الف) -  ٢٠اده م

  پيمانكار قرار مي دهد:

*****************************************************************************    

  كارفرما، به شرح زير، مصالح ، تجهيزات و ماشين آلات را تامين مي كند:ز)  - ٢٠ب و  - ٢٠ماده 

*****************************************************************************  

  پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تامين ماشين آلات رعايت كند: ه ) – ٢٠ماده 

*****************************************************************************  

پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه، به شمار افراد زير، دفتر كارگاهي، مسكن كارگاهي و غذا، به  ح) -  ٢٠ماده 

  تفكيك و به شرح و مشخصات زير، تامين كند :

*****************************************************************************  

  قسمتهايي از موضوع پيمان كه پيمانكار بايد بيمه كند و همچنين موارد و يا حوادثي كه بايد مشمول بيمه گردد، به شرح زير است: ج) -  ٢١ماده 

  بيمه تمام خطر كارگاه مطابق بامفاد شرايط عمومي پيمان. -  ١

  چگونگي پرداخت هزينه احداث و نگهداري راههاي انحرافي به پيمانكار، به شرح زير است : )و -  ٢١ماده 

****************************************************************************  

  ي گيرد به شرح زير است:شمار نسخه هاي نقشه ها و مشخصات فني كه بدون دريافت هزينه در اختيار پيمانكار قرار م الف) -  ٢٢ماده 



 

 ٤٦ از  ٣٧ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  دوسري كامل از نقشه ها وكليه مدارك مناقصه. - 

شمار نسخه ها ومشخصات دستورالعملهاي راه اندازي ، تعمير ، نگهداري وراهبري ونقشه هاي چون ساخت كه پيمانكار تهيه مي كند، به شرح  ح) - ٢٢ماده 

  زيراست :

با ديسكت مربوطه ، دستورالعملهاي راهبري ونگهداري تاسيسات وتجهيزات دردونسخه ،  دوسري كامل از نقشه هايي چون ساخت (ازبيلت) همراه - 

  كاتالوگ فني كليه دستگاهها.

  پيمانكار موظف است كه در انتخاب پيمانكاران جزء، موارد زير را رعايت كند. ب) -  ٢٤ماده 

  ا به تائيد دستگاه نظارت برساند.قبل از انتخاب پيمانكاران جزء مجوزهاي لازم را اخذ و صلاحيت فني آنان ر - 

  پيمانكار زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه را به شرح زير، تامين مي كند: الف) -  ٢٨ماده 

*******************************************************************************  

  تعديل نرخ پيمان به شرح زير است: ه ) – ٢٩ماده 

و دستورالعمل پيوست آن مورد تعديل قرار مي گيرد. دوره شاخص مبناي  ١٥/٩/١٣٨٢مورخ ١٧٣٠٠٧٣/١٠١يمان طبق مفاد بخشنامه شماره نرخهاي اين پ - 

  مي باشد. ١٣٩٧پيمان ، سه ماهه سوم سال 

 هزينه انجام آزمايشهاي زير به عهده پيمانكار است: ج) -  ٣٢ماده 

  شخصات مذكور در نقشه ها راتامين نكرده باشد.هزينه آزمايشهاي تكراري كه آزمايش اوليه م - 

  هيات وزيران، است. ٢٢/٩/٩٤ه مورخ ٥٠٦٥٩ت /١٢٣٤٠٢شماره دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان، طبق مصوبه  ) ٣٥ماده 

  اين پروژه فاقد پيش پرداخت مي باشد. ) ٣٦ماده 
  انكار، براي متخصصان خارجي، به شرح زير است:ميزان و ترتيب پرداختهاي ارزي به پيم الف) -  ٣٨ماده 

*****************************************************************************  

  كارفرما ارز مورد نياز براي تامين مصالح و تجهيزات زير را از خارج كشور تامين مي كند: ب) -  ٣٨ماده 

*****************************************************************************  

  كارفرما ارز مورد نياز براي خريد ماشين آلات و ابزار خاصي كه در زير نام برده شده است را طبق شرايط زير، تامين مي كند: ه ) – ٣٨ماده 

****************************************************************************  

پيمانكار موظف است كه پيش از تكميل كل كار، قسمتهاي زير را در زمانهايي كه براي هر يك از آنها به شرح زير تعيين شده است، تكميل  )ب -  ٣٩ماده 

  كند و به كارفرما تحويل دهد:

****************************************************************************  

تصاصي اين پيمان كه در صورت فسخ پيمان بايد براي اتمام كار به صورت اجاره در اختيار كارفرما قرار گيرد، به شرح زير ماشين آلات اخ د) -  ٤٧ماده 

  است:

****************************************************************************  

  تيب تعيين شده در زير، پرداخت مي شود:هزينه بالاسري پيمانكار در دوره تعليق به ميزان و تر ب) -  ٤٩ماده 

  شرايط عمومي پيمان  ٤٩براساس مفاد ماده  - 

  در صورت اتمام پيش از موعد كار،كارفرما هزينه تسريع كار را به نحو تعيين شده در زير، به پيمانكار پرداخت مي كند: الف) -  ٥٠ماده 

****************************************************************************  

  خسارت تاخير غير مجاز پيمان ( ناشي از كار پيمانكار ) به ميزان و ترتيب زير، از پيمانكار وصول مي شود. )٦ - ب  -  ٥٠ماده 

 بر اساس شرايط عمومي پيمان و بخشنامه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي - 

 مي اجتماعي تأمين سازمان از)  اجتماعي تأمين قانون ٣٨ ماده موضوع(  قطعي حساب مفاصا ارائه به منوط ، وضعيت صورت آخرين پرداخت  )  ٥١ ماده - 

  . باشد



 

 ٤٦ از  ٣٨ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  . باشد مي خود كاركنان و كارگران مورد در اجتماعي تأمين و كار مقررات و قوانين كليه رعايت به مكلف پيمانكار  )  ٥٢ ماده - 

اين  ١٧و در صورت عدم توافق طرفين ، ماده  بود خواهد دانشگاه معاملاتي و مالي امهن آئين ٩٤ ماده اساس بر پيمان اين بر داوري ) ٥٣ ماده - 

 . پيمان ملاك عمل خواهد بود 

نسبت به ارائه اصل تائيديه گواهي صلاحيت  ٣٠/١٠/١٣٩٤مورخه  ١٢٥-٥٥-١٢١٨٩پيمانكار مكلف است در راستاي اجراي بخشنامه شماره  ) ٥٤ماده  - 

  داد به كارفرما جهت تطبيق اصل و كپي اقدام نمايد .  ايمني در هنگام عقد قرار

  

  

  مانكاريپ  كارفرما
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٤٦ از  ٣٩ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

كارگاهاوليه دستور العمل تجهيز   
 

 موضوع رديف

 هاي اداري و دفاتر كار پيمانكار.تامين و تجهيز ساختمان ١

٢ 
اري و دفاتر ي و ادهاي مسكونهاي عمومي، بجز ساختمانتامين و تجهيز ساختمان

 كار.

 تامين آب كارگاه و شبكه آب رساني داخل كارگاه. ٣

 تامين برق كارگاه و شبكه برق رساني داخل كارگاه. ٤

 تامين اياب و ذهاب كارگاه. ٥

 آلات و تجهيزات به كارگاه و برعكس.بارگيري، حمل و بار اندازي ماشين ٦

٧ 
رهاي ر كاي انجام نماسازي خارج ساختمان دتهيه، نصب و برچيدن داربست فلزي برا

 متر باشد. ٣,٥رشته ابنيه، وقتي كه ارتفاع نماسازي بيش از 

 برچيدن كارگاه. ٨

  

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٤٦ از  ٤٠ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار
 ( كار برگ شماره يك) 

 

  به نشاني                      كد پستي             باشناسه حقيقي / حقوقي                      متقاضي نامنظر به اينكه   

  شركت نمايد.         كار ارجاع موضوعمايل است در ارجاع كار / مناقصه / مزايده   

اطلاع دهد كه    ضامن نامبه     ذينفع / كارفرما نامه برابر مبلغ                     ريال / ارزتضمين تعهد مي نمايد چنانچ    ذينفع فرما/ كار نامدر مقابل     متقاضي ناماز     ضامن نام

امضاي پيمان مربوط با تسليم  پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع كار در پايگاه اطلاع رساني مناقصات / معاملات درج شده و مشاراليه از

مطالبه نمايد، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي   ذينفع كارفرما/ نامن                       ريال / ارز هر مبلغي را كهضمانت نامه انجام تعهدات استنكاف نموده است ، تا ميزا

باشد، در وجه يا حواله كرد   اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته     ذينفع كارفرما/ نامواصله از سوي 

  بپردازد.     ذينفع كارفرما/ نام

 معتبر مي باشد اين مدت بنابه درخواست كتبي پيشنهاد تحويل تاريخ آخرين تا ماه سهمدت اعتبار اين ضمانتنامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز 

موجب اين تمديد  متقاضي نامنتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا    ضامن نامدر صورتيكه    براي مدت سه ماه ديگر قابل تمديد است و    ذينفع كارفرما/ نام

ه يا حواله متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در اين ضمانتنامه را در وج   ضامن نامرا موفق به تمديد ننمايد،   ضامن نامرا فراهم نسازد و 

  پرداخت كند.ذينفع فرما/ كار نامكرد 

مطالبه نشود، ضمانتنامه درسررسيد ، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از اينكه مسترد    ذينفع فرما/ كار نامچنانچه مبلغ اين ضمانتنامه در مدت مقرر از سوي   

  گردد يا مسترد نگردد.

ضمانت نامه ه بيش از سه ماه مد نظر كارفرما با اعلام در اسناد فرايند ارجاع كار و آگهي در روزنامه كثيرالانتشار ميسر خواهد بود. در صورت ضبط در صورتيكه مدت ضمانتنام

  موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٤٦ از  ٤١ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

 

 ضمانتنامه انجام تعهدات 

 ( كار برگ شماره دو) 

  

  باشناسه حقيقي / حقوقي                                  به نشاني                   كد پستي  متقاضي نامر به اينكه  نظ

دارداز  /ذينفع فرما ركا نامكه موضوع ارجاع كار در پايگاه اطلاع رساني مناقصات / معاملات درج شده را با     قرارداد موضوعاطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد   ضامن نامبه

ر براي مبلغ                     ريال/ارز به منظور انجام تعهداتي كه موجب قرارداد ياد شده به عهده مي گيرد تضمين و تعهد مي نمايد د  /ذينفع فرما كار نامدر مقابل     متقاضي نام

از اجراي هر يك از تعهدات ناشي از قرارداد     متقاضي ناماطلاع دهد كه                  متقاضي ناممانتنامه به كتباً و قبل از انقضاي سررسيد اين ض  ذينفع كارفرما/ نامصورتي كه  

حض دريافت اولين تقاضاي كتبي مطالبه كند به م     ذينفع / كارفرما نام... ريال / ارز ، هر مبلغي را كه                 .......ياد شده تخلف ورزيده است ، تاميزان   ...................

ذكر با تاييد وزير يا بالاترين مقام كارفرما بدون آنكه احتياجي به صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني و قضايي داشته باشد، با       ذينفع / كارفرما نامواصله از سوي   

  زد.بپردا    ذينفع / كارفرما نامنوع تخلف در وجه يا حواله كرد   

قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده ، براي مدتي كه      ذينفع كارفرما/ ناممدت اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز                است و بنا به درخواست كتبي واصله 

موجب اين تمديد را فراهم نسازد     متقاضي نامانتنامه را تمديد كند و يا نتواند يا نخواهد  مدت اين ضم    ضامن نامدرخواست شود قابل تمديد مي باشد و در صورتي كه

        متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد مبلغ درج شده در بالا را در وجه يا حواله كرد                        ضامن نامرا حاضر به تمديد نمايد      ضامن نامونتواند

  پرداخت كند. ذينفع رما/كارف نام    

  در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت برنامه ريزي كشوري برسد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
  

  

  

 



 

 ٤٦ از  ٤٢ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

 
  ضمانتنامه پيش پرداخت 

  (كاربرگ شماره سه)

  

  كد پستي                                 با شناسه حقيقي / حقوقي                      به نشاني                    متقاضي نامنظر به اينكه 

منعقد   ذينفع كارفرما/ نامكه موضوع ارجاع كار آن در پايگاه اطلاع رساني مناقصات / معاملات درج شده را با    قرارداد موضوعاطلاع داده است كه قرارداد   ضامن  نامبه  

  نام كتباً به   ذينفع كارفرما/ ناممتعهد است در صورتي كه  ضامن  نامپرداخت شود   متقاضي نامه عنوان پيش پرداخت به نموده است و قرار است مبلغ                   ريال / ارز ب

قاضاي است هر مبلغي تاميزان پيش پرداخت مستهلك نشده رابه محض دريافت اولين ت  متقاضي ناماطلاع دهد كه خواستار بازپرداخت مبلغ پيش پرداخت داده شده به   ضامن

  ذينفع كارفرما/ نام     بپردازد. اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز                                 است و بنا به درخواست كتبي                   كارفرما/ذينفع نامكتبي واصله ازسوي

نتواند يا نخواهد مدت اين ضمانتنامه را    ضامن  نامست شود قابل تمديد مي باشد و در صورتي كه واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده، براي مدتي كه درخوا

متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ   ضامن  نامرا حاضر به تمديد نمايد   ضامن  نامموجب اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند  متقاضي نامتمديدكند و يا 

  پرداخت كند.   ذينفع كارفرما/ نامشده در بالا را در وجه يا حواله كرد درج

كه بايد حداكثر ظرف سي  ذينفع كارفرما/ نامكه در آن مبلغ پيش پرداخت واريز شده درج شده است، طبق نظر كتبي   متقاضي ناممبلغ اين ضمانتنامه بنا به درخواست كتبي 

در مورد مبلغ پيش پرداخت واريز شده واصل گردد، تقليل داده مي شود و در صورت عدم وصول پاسخي از   ذينفع كارفرما/ نامبه   ضامن  نامروز از تاريخ تحويل نامه استعلام 

  اعلام نموده است تقليل داده خواهد شد.  متقاضي نامضمانتنامه معادل مبلغي كه   ذينفع كارفرما/ نامسوي 

به ترتيب تعيين شده در اين ضمانتنامه واريز گردد و مبلغ آن به صفر تقليل داده شود، اين ضمانتنامه خود به خود باطل و از درجه  در صورتي كه تمام مبلغ اين پيش پرداخت

  اعتبار ساقط است، اعم از اينكه اصل آن به بانك مسترد گردد يا نگردد. 

  ور برسد. در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٤٦ از  ٤٣ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  

  ضمانتنامه استرداد كسور حسن انجام كار

  (كاربرگ شماره چهار)

  

  با شناسه حقيقي / حقوقي                      به نشاني                                 كد پستي                  متقاضي نامنظر به اينكه 

كه    قرارداد موضوعبه عنوان استرداد كسور حسن انجام قرارداد  ذينفع كارفرما/ ناممبلغ                         ريال/ ارز از طرف  اطلاع داده است كه مقرر است  ضامن  نامبه  

        ،            متقاضي امنپرداخت شود از اين رو پس از پرداخت وجه مزبور به   متقاضي نامموضوع ارجاع كار آن در پايگاه اطلاع رساني مناقصات / معاملات درج شده به  

از اجراي تعهدات ناشي از   متقاضي ناماطلاع دهد كه    ضامن  نامكتباً و قبل از انقضاي سر رسيد اين ضمانتنامه  به  ذينفع كارفرما/ ناممتعهد است در صورتي   ضامن  نام

            مطالبه كند، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي  ذينفع كارفرما/ نامارز ، هر مبلغي را كه قرارداد ياد شده تخلف ورزيده است، تا مبلغ                     ريال / 

پردازد. مدت اعتبار ب  ذينفع كارفرما/ نام  بدون آنكه احتياجي به صدور اظهارنامه و يا اقدامي از مجاري قانوني و قضايي داشته باشد، در وجه يا حواله كرد   ذينفع كارفرما/ نام

واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده، براي مدتي كه   ذينفع كارفرما/ ناماين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز                       است و بنا به درخواست كتبي 

موجب تمديد آن را   متقاضي ناماين ضمانتنامه را قبل از انقضاي آن تمديد كند و يا  نتواند يا نخواهد مدت   ضامن  نامدرخواست شود قابل تمديد است و در صورتي كه  

                متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه يا حواله كرد     ضامن  نامرا حاضر به تمديد نمايد   ضامن  نامفراهم نسازد و نتواند 

  پرداخت كند.   ذينفع كارفرما/ نام

  در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٤٦ از  ٤٤ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  

  

  تاييد مطالبات به جاي ضمانتنامه

  (كاربرگ شماره پنج)

  

  شاني                                  كد پستي                با شناسه حقيقي / حقوقي                      به ن  متقاضي نامنظر به اينكه 

            كه موضوع ارجاع كار آن در پايگاه اطلاع رساني مناقصات / معاملات درج شده نزد                 قرارداد موضوعپذيرد كه مبلغ تاييد شده زير به عنوان ضمانتنامه          مي

كسر و منظور گردد نحوه ضبط و استرداد مطابق ضوابط آيين نامه تضمين معاملات و   ذينفع كارفرما/ ناماز مطالبات تاييد شده و پرداخت نشده وي  از  عذينف كارفرما/ نام

  شرايط قراردادي است. 

  

  نام و نام خانوادگي ، مهر و امضاء / امضاهاي اسناد تعهدآور                         متقاضي نام

  

   ذينفع كارفرما/ نام

  موضوع قرارداد مرتبط با معاملات :                        شماره طرح/پروژه مرتبط با موضوع مطالبات : 

  شماره و تاريخ قرارداد مرتبط با موضوع مطالبات: 

  :  متقاضي نام  بهكل مبلغ كاركرد يا حق الزحمه مرتبط با موضوع مطالبات:                           پرداخت هاي قبلي 

  مانده قابل پرداخت قبل از كسور : 

  مانده پرداخت پس از كسور پيش پرداخت و علي الحساب و ... به حروف : 

  مانده پرداخت پس از كسور پيش پرداخت و علي الحساب و ... به عدد : 

  امضاء و تاييد مقام مجاز كارفرما : 

  امضاء و تاييد ذيحساب : 

  نسخه تهيه شده يك نسخه در ذيحسابي و يك نسخه در مجري طرح ضميمه اسناد مربوط گردد. اين كاربرگ در دو 

  در صورت ضبط ضمانت نامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.

  

  

  

  

  

  



 

 ٤٦ از  ٤٥ صفحه 
  

  دانشگاه علوم پزشكي

 خدمات بهداشتي و درماني استان اردبيلو  

  ستاد مركزي

  شماره :

  تاريخ :

  پيوست :

  

  

  

  
 

  دست اجرا و ظرفيت آماده بكار فرم خود اظهاري اعلام كارهاي در
دردست اجرا و يا  نه واحد مسكن متخصصين گرمي احداث پروژه براي مشاركت در مناقصه                 ع كار درجهت رعايت ظرفيتهاي اجرايي ، امضاء كننده زير متعهد مي گردد در تاريخآيين نامه ارجا ١٨مطابق ماده 

ه مربوط از نظر مبلغ وتعداد كار مجاز دردست اجرا ، ظرفيت آماده به كار لازم براي شركت در مناقصه وعقد قرارداد پروژه مذكور را با كارهايي كه اخيرا برنده شده است به شرح زير مي باشد و با آگاهي از ظرفيتهاي اجرايي پايه ورشت

  مبلغ تعيين شده دارا مي باشم.

  مبلغ به ميليون ريال

  (ريال) مانده ظرفيت  ظرفيت پايه در رشته  دادمبلغ كاركرد قرار  مبلغ قرارداد  نام دستگاه اجرايي طرف قرارداد  رشته كار  نام پروژه  رديف

                

                

                

  برخورد قانوني معرفي نمايد ار را از مناقصه كنار گذاشته و وي را به دفتر فني استانداري جهتچنانچه در حين فرآيند مناقصه به كارفرما مشخص گردد كه خود اظهاري پيمانكار خلاف واقع مي باشد .كارفرما ميتواند در هر مرحله پيمانك

رالعمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با دفتر فني استانداري ظرفيت آماده بكار مذكور را تاييد ننمايد، مسئوليت تاخير دراجراي پروژه بعهده پيمانكار بوده است ومطابق با دستو بعد از اعلام نتايج چنانچهو 

  مي گردد.اين شركت رفتار 

  بديهي است فقط اطلاعات پروژه هايي كه داراي صورتجلسه تحويل موقت مي باشند جزو ظرفيت آزاد پيمانكار محسوب خواهد شد.

  امضاء مجاز و تعهد آورو تاريخ 
دن آن توسط پيمانكار پيشنهاد دهنده در پاكت الف قبل از افتتاج پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته و بهمراه اسناد بايد ضميمه برگ پيشنهاد قيمت ، به پيمانكار تحويل گردد وپس از تكميل ش اين برگ جزء لاينفك اسناد مناقصه بوده و

  ومدارك مورد نياز به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال گردد.



 

 ٤٦ از ٤٦ صفحه

  

  

  

 
  برگ پيشنهاد قيمت

و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركت در مناقصه، امضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا اينجانب ، 

و  شرايط خصوصي، مناقصه و پيمان، مشخصات فني عمومي و نقشه هاي كلي تفضيلي اجرائي، فهرست مقادير و قيمتهاي برآوردي كار، تعهدنامه اجرا

در معاملات دولتي و به طوركلي تمامي مدارك و  مداخله كارمندان دولتقبول مقررات و اسناد و مدارك عمومي پيمان، تعهدنامه عدم شمول قانون منع 

پس از بازديد كامل از محل كار و با اطلاع از جميع شرايط و عوامل  نه واحد مسكن متخصصين گرمي احداث پروژهاسناد مناقصه جهت 

  ه مناقصه خواهدبود پيشنهاد مي نمايم كه:موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد مناقصه و اينكه هزينه آگهي مناقصه بعهده برند

  مطابق با جدول زير:عمليات موضوع مناقصه فوق را بر اساس نقشه ها و شرايط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه  -١

 پيشنهادي هزينه كل هزينه واحد  مقداركار واحد كار زير پروژه رديف

      ٨٩١,٧٥  عمرب متر  گرمي متخصصين مسكن واحد شش احداث  ١

    ٥٤٥,٥٤ متر مربع گرمي متخصصين مسكن واحد سه احداث ٢

     ١٤٣٧,٢٩  مترمربع   كل جمع

  

  و (به عدد)     ......................................................................................... ريالبه مبلغ كل  

  ................. ريال انجام دهم..............................................................................................................................(به حروف)     ...........................

  چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيردو بعنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مي نمايم كه: -٢

 ٢٠اسناد و مدارك پيمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده و همراه تضمين انجام تعهدات حداكثر ظرف مدت  -الف

  از تاريخ ابلاغ به عنوان مدارك مناقصه (باستثناي روزهاي تعطيل) تسليم نمايد. كاري روز

زم را در محل كار مستقر ساخته و شروع  بكار نمايم  و كليه كارهاي موضوع پيمان را در ظرف مدت مقرر در پيمان، ماشين آلات و تجهيزات لا -ب

  مدت مندرج در اسناد ومدارك مناقصه به اتمام برسانم.

  تائيد مي نمايم كه كليه ضمايم اسناد و مدارك مناقصه جزء لاينفك  اين پيشنهاد محسوب مي شود. -٣

  ه گزار الزامي براي واگذاري كار به هر يك از پيشنهاد ها ندارد.اطلاع كامل دارم كه دستگاه مناقص -٤

دعوتنامه را به نفع  ١٣تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد تضمين موضوع بند  -٥

  تقديم داشته ام. الفكارفرما به پيوست در پاكت 

  پيشنهاددهنده شركت                                                       تاريخ :      

  نام و نام خانوادگي و سمت دارنده امضاء مجاز وتعهدآور


